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1  Standardvilkår for alle arbejder 
 
1.1 For alle tilbud, aftaler, ordrer og leverancer gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og  

”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”, 2018 (AB 18) 
samt Industri Betons prisliste for tillægsydelser og Industri Betons prisliste for vintertillægsydelser.  

 
1.2 Følgende bestemmelser i AB 18 finder ikke anvendelse: § 4, stk. 2, stk. 4, lit. g og stk. 5 - § 5, stk. 2, 

stk. 5 - § 6 - § 9 - § 17, stk. 3, sidste pkt., stk. 7* og stk. 8 - § 21, stk. 1, stk. 2 - § 24, stk. 2 - § 25, stk. 1 
- § 27, stk. 1 til stk. 4, jf. stk. 7* - § 31* - § 32* - § 36 - § 44* - § 45* - § 46* - § 56* - § 57* - § 58* - § 
68. (*-markerede bestemmelser udgår kun ved leverancesager. Ved ordre inkl. montage vil disse be-
stemmelser igen finde anvendelse; se Tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser - mon-
tage pkt. 1.2) 

 
1.3 Skal Industri Beton udføre montage gælder tillige Tillæg til Industri Betons salgs- og leverings- 

betingelser - montage samt de i tilbud/ordrebekræftelse specifikt anførte vilkår og bilag. Vær særligt 
opmærksom på punkt 1.1 i Tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser - montage, hvor 
undtagelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser er anført. 

 
1.4 Industri Betons standardbetingelser samt tilbud og ordrebekræftelser med tilhørende bilag gælder 

forud for AB 18.  
 
2 Omfang af tilbud og ordre  
 
2.1 Tilbud kan alene accepteres samlet og omfatter alene de ydelser og specifikationer, der er angivet 

her i tilbud og ordrebekræftelse.  
 
3 Acceptfrist 
 
3.1 Tilbud gælder alene med den i tilbud anførte acceptfrist. Er der ikke anført frist i tilbud, gælder tilbud 

i 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.  
 
4 Projektgrundlag  
 
4.1 Af hensyn til overholdelse af aftalte leveringsterminer er det væsentligt, at der rettidigt sikres et kor-

rekt projektgrundlag.  
 
4.2 Kunden skal levere projektgrundlag i henhold til den i tilbud og/eller ordrebekræftelse anførte pro-

jekteringsmodel og angive montagerækkefølge.  
 
4.3 Projektgrundlaget og montagerækkefølge skal foreligge komplet senest på den i tilbud/ordrebekræf-

telse anførte dato. Kunden skal underskrive og returnere erklæring ” Bekræftelse - projektgrundlag er 
klar til elementprojektering” til Industri Beton, når det fremsendte projektgrundlag er komplet.  
Erklæringen kan findes her https://industribeton.dk/aftalegrundlag. Det komplette projektgrundlag 
betragtes ikke som gældende, og projektering påbegyndes ikke, før end underskrevet bekræftelse er 
modtaget af Industri Beton.  

 
4.4 Foreligger det komplette projektgrundlag inkl. angivelse af montagerækkefølge ikke på det i tilbud-

det/ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, udskydes elementproduktion og levering, indtil Industri 
Beton igen har ledig tegnestue- og/eller produktionskapacitet. Det bør forventes, at udskydelse af 
produktion og levering kan have længere varighed end forsinkelsen af det komplette projektgrund-
lag.  

 

https://industribeton.dk/teknik/aftalegrundlag
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4.5 Udskydes anvendelse af tegnestue og/eller produktion, skal kunden betale vederlag for manglende 
udnyttelse. Vederlaget fastsættes til 1 ‰ af den samlede ordresum ekskl. moms pr. dag, udskydelsen 
varer.  

 
4.6 Projektopdateringer og revisioner inkl. ændringer i montagerækkefølge, efter Industri Beton har 

modtaget det komplette projektgrundlag, vil kun blive indarbejdet, hvis kunden fremsætter konkret, 
skriftlig anmodning herom og hvis Industri Beton skriftligt bekræfter, at ændringen indarbejdes. Ved 
eventuelle ændringer, der ikke skyldes Industri Betons forhold, gælder punkt 4.4 og 4.5 tilsvarende.   

 
4.7 Tegninger, som er fremsendt til kommentering/godkendelse, skal modtages retur hos Industri Beton 

inden fem arbejdsdage, medmindre andet er aftalt. Hvis tegninger ikke modtages retur inden fristens 
udløb, kan punkt 4.4. og 4.5 finde anvendelse.   

 
4.8 Godkendte produktionstegninger og KS fremsendes kun digitalt. 
 
4.9 Eventuelle omkostninger til webhotel til projekt er Industri Beton uvedkommende.  
 
4.10 Kunden kan ikke forlange ændringer i omfanget af Industri Betons projekteringsydelse uden Industri 

Betons forudgående, skriftlige accept.   
 
5 Kvalitet og tolerancer  
 
5.1 Kunden kan ikke forlange ændringer i overfladekvalitet uden Industri Betons forudgående, skriftlige 

accept.   
 
5.2 Hvis indvendige elementer skal kunne fremstå i ubehandlet beton/med synlige overflader, skal dette 

være angivet specifikt i tilbud/ordrebekræftelse for hver enkelt elementtype.  
 
5.3 I de tilfælde, hvor det kræves, at Industri beton skal modtage indstøbningsdele, som leveres af byg-

herre/kunde, skal dette oplyses inden opstart projektering for at sikre korrekt navngivning på frimær-
ketegninger for de berørte elementer. Når indstøbningsdele leveres hos Industri Beton, skal den en-
kelte indstøbningsdel være tydeligt mærket med Industri Betons sagsnummer og typenummer. 
Begge dele skal stemme overens med Industri Betons stykliste på frimærketegningen for at sikre ud-
førelse af korrekt modtagekontrol, samt for at sikre indstøbning i det korrekte element. 

 

5.4 Ved indstøbning af bygherre-/kundeleverancer har Industri Beton alene ansvaret for selve indstøb-
ningen. Industri Beton overtager på intet tidspunkt risikoen for bygherre-/kundeleverancen.  
Industri Beton foretager ikke modtagekontrol af bygherre-/ kundeleverancer, medmindre det er af-
talt skriftligt. Ved eventuelle krav til modtagekontrol, skal dette meddeles Industri Beton allerede ved 
projekteringsopstart, så økonomi kan opgøres herfor. Når bygherren/kunden stiller leverancer til rå-
dighed for Industri Beton, betragtes leverancerne samtidig som godkendt af bygherren/kunden til 
indstøbning/indbygning. 

 
6 Industri Betons kvalitetssikring  
 
6.1 Leverancen er underkastet Industri Betons ikke sags-specifikke kvalitetssikring og -kontrol dokumen-

teret ved akkrediteret produktcertificering iht. gældende standarder jf. certifikat. Se nærmere på 
www.industribeton.dk. 

 
6.2 Tilbud og ordresum indeholder ikke omkostninger forbundet med yderligere kvalitetssikring. Måtte 

kunden have ønsker om yderligere kvalitetssikring end angivet i punkt 6.1, skal anmodning herom 
fremsættes senest ved fremsendelse af komplet projektgrundlag jf. pkt. 4.2 og 4.3. Udarbejdelse af 
yderligere kvalitetssikring end angivet i pkt. 6.1. er ekstraarbejde, der udføres i regning.    
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6.3 Statiske beregninger fra Industri Beton leveres samlet ved endt levering, eller i del-afsnit ved forud-
gående indgået aftale herom. Industri Betons projekteringsydelse indeholder ikke omkostninger til 
eventuelle godkendelser fra en certificeret statiker/3. part. Hvis der er krav om godkendelse af statik 
inden produktionsstart, skal dette indarbejdes i tidsplanen og tillægges den aftalte opstart af leve-
ring. 

 
6.4 For elementer, der indkøbes af Industri Beton hos underleverandører, er det den pågældende under-

leverandørs kvalitetssikring, der er gældende. Industri Beton indestår for, at kvalitetssikringen mindst 
svarer til den i punkt 6.1 anførte.   

 
7 Ændringer m.v. (pkt. 7 ej relevant ved ordre inkl. montage, - erstattes af Tillæg til Industri Betons  
 salgs- og leveringsbetingelser - montage pkt. 2) 
 
7.1 Industri Beton deltager ikke i byggemøder og eventuelle fælles projekteringsmøder. Det forudsættes, 

at uafklarede forhold og granskning sker i direkte samarbejde med kunden og/eller kundens projek-
teringsleder.   

 
7.2 Kundens eventuelle krav om eller ønsker til ændringer skal fremsættes skriftligt, direkte over for In-

dustri Beton.   
 
8 Levering (pkt. 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 og 8.10 - ej relevant ved ordre inkl. montage) 
 
8.1 Medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse, gælder leveringsformen ”frit på vogn på byg-

geplads”. Leveringsstedet er da så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt under-
lag med korrekt bæreevne. Leveringstidspunktet er, når vognen ankommer til leveringsstedet.  

  
8.2 Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og have korrekt bæreevne, også gæl-

dende for sættevogne med støtteben. Det er kundens ansvar, at kravene til byggepladsvej og leve-
ringssted er opfyldt.  

 
8.3 Elementerne læsses først og fremmest under hensyn til transportsikkerheden. Industri Beton søger 

om muligt at tage hensyn til montagerækkefølgen på hvert enkelt læs.    
 
8.4 Større udsparinger og lignende kan af hensyn til sikkerhed og transport være forsynet med forstærk-

ninger og/eller anden afstivning, som f.eks. beton-bundstykker i døre eller anden indstøbt forstærk-
ning. Disse fjernes/afmonteres ikke af Industri Beton. 

 
8.5 Der er ved tilbud/ordre forudsat levering af elementer på hverdage mellem kl. 6.00 og 17.00. Det for-

udsættes, at der til leveringstidspunkter kan ske kørsel direkte fra fabrik til byggepladsen. Kan sådan 
kørsel ikke ske på grund af restriktioner på transporter, og/eller ønsker kunden levering uden for 
ovennævnte tidsrum, skal der træffes særskilt aftale herom. Omkostninger til sådanne aftaler er ikke 
indregnet i tilbud/ordre.  

 
8.6 Kunden står for aflæsning. 
 
8.7 Der er i tilbud/ordre alene medregnet en time samlet til aflæsning. Kunden debiteres vente- og af-

læsningstid ud over 1 time jf. Industri Betons prisliste for tillægsydelser.  
 
8.8 Emballage tages ikke retur. Omkostninger vedr. paller, strøer, klodser m.v. debiteres særskilt iht. In-

dustri Betons prisliste for tillægsydelser. 
 
8.9 Hvis trailer stilles på pladsen til senere aflæsning (trailer-drop), overgår risiko og ansvar for elemen-

terne til kunden ved henstilling af trailer på den af kunden anviste plads. Trailer afhentes ved næste 
levering. Kunden skal sikre plads hertil.  
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8.10 Efter levering af elementer er det alene kundens ansvar, at elementer opbevares på ikke afsmittende 
materiale og understøttes således, at deformation og anden skade undgås.   

 
8.11 Der kan ikke ske levering i Industri Betons sommerferie (uge 29 og 30), samt i juleferien, der som mi-

nimum altid omfatter perioden mellem jul og nytår og i øvrigt er nærmere præciseret på www.indu-
stribeton.dk. 

 
8.12 Industri Beton forbeholder sig ret til at fakturere øgede udgifter ift. lovmæssige ændringer for hhv. 

transport, miljøzoner og afgifter.  
 
9 Afkald af elementer (ej relevant ved ordre inkl. montage) 
 
9.1 Endeligt afkald af elementer skal ske senest kl. 7.00 minimum 10 arbejdsdage inden leveringsdagen. 

Afkald skal ske på afkald@industribeton.dk ved anvendelse af afkaldsskema (findes på www.industri-
beton.dk). Vær opmærksom på punkt 15.3 i afsnittet Betaling. 

 
9.2 Ved specialtransporter skal seneste afkaldstidspunkt og vederlag herfor aftales specifikt.  
 
9.3 Afkald kan alene ske af hele læs fra samme produktionssted.  
 
9.4 Ved kundens ændring af leveringsdag eller leveringstidspunkt efter afkald, opkræves et gebyr samt 

evt. påløbne omkostninger til transportør jf. Industri Betons prisliste for tillægsydelser. 
 
9.5 Rettidig levering defineres som aftalt ankomsttidspunkt +/- ½ time.   
 
10 Modtagekontrol (ej relevant ved ordre inkl. montage) 
 
10.1 Ved leveringen skal kunden foretage modtagekontrol og kvittere for modtagelsen af elementerne på 

følgesedlen. Kunden bør sikre sig, at synlige fejl påtales (herunder også skader). Eventuelle mangler 
eller skader skal anføres på følgesedlen. Kunden skal indgive reklamation som beskrevet i punkt 14.1 
ved skader/mangler, der ønskes udbedret af Industri Beton. Inden montage skal der på stedet træf-
fes afgørelse om, hvorvidt elementet skal monteres og efterfølgende repareres, eller om der skal ske 
om-levering af elementet. Hvis elementet monteres uden accept fra Industri Beton, bærer kunden 
alle meromkostninger til reparation som følge heraf. 

 
11 Aflevering (ej relevant ved ordre inkl. montage, - erstattes af Tillæg til Industri Betons salgs- og  
 leveringsbetingelser - montage pkt. 8) 
 
11.1 Industri Betons arbejder er afleveret, når sidste element er leveret, (uagtet at Industri Beton senere 

skal udføre finish eller montere værn), og denne afleveringsdato anvendes også i forhold til nedskriv-
ning/frigivelse af en evt. garanti. 

 
12 Industri Betons forsinkelse  
 
12.1 Hvis Industri Beton er forsinket med de samlede leveringer i forhold til sluttermin i den endelige,  
 aftalte tidsplan, og hvis forsinkelsen skyldes forhold, som udelukkende kan lastes Industri Beton, er 

Industri Beton i ansvarspådragende forsinkelse.  
 
12.2 Ved Industri Betons ansvarspådragende forsinkelse ifalder Industri Beton som eneste sanktion en 

dagbod, der skal opgøres til 1 ‰ af ordresummen pr. arbejdsdag, som forsinkelsen varer. Er en ordre 
delt op i flere etaper, opgøres dagbod alene af den forsinkede etape. 

 

http://www.industribeton.dk/
http://www.industribeton.dk/
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12.3 Ud over pkt. 12.2 kan Industri Beton ikke holdes ansvarlig for mulige konsekvenser af forsinkelse. 
Dette omfatter bl.a. omkostninger til ventetider, kraner mv. Måtte tredjemand rejse krav over for 
Industri Beton for sådanne forhold, er kunden forpligtet til at friholde Industri Beton. 

 
13 Kundens forsinkelse (ej relevant ved ordre inkl. montage, - erstattes af Tillæg til Industri Betons  
 salgs- og leveringsbetingelser - montage pkt. 10) 
 
13.1 Kan kunden ikke aftage elementer i henhold til aftalt leveringstidsplan, er kunden i ansvarspådrag-

ende forsinkelse.  
 
13.2 Ved kundens ansvarspådragende forsinkelse kan parterne aftale at udskyde produktionen. Punkt 4.4 

og 4.5 finder da tilsvarende anvendelse.  
 
13.3 Industri Beton kan med et varsel på 5 arbejdsdage kræve, at producerede elementer placeres på mel-

lemlager enten hos Industri Beton eller på lager oprettet af kunden.  
 
 13.3.1 Ved henstilling af elementer på mellemlager oprettet af kunden, sker levering jf. pkt. 8, idet 

”byggeplads” ændres til ”mellemlager”. Kunden afholder selv alle omkostninger til oprettelse og drift 
af mellemlager. Kunden sørger selv for afkald og transport fra mellemlager. 

 
 13.3.2 Sker opbevaring hos Industri Beton, sker levering jf. pkt. 8.1. Ved opbevaring på mellemlager 

hos Industri Beton er kunden forpligtet til at betale lagerleje og tilknyttede omkostninger i henhold til 
Industri Betons gældende prisliste herfor.   

 
13.4 Ved forsinkelse, der skyldes, at komplet projektgrundlag ikke foreligger rettidigt, gælder pkt. 4. 
 
14 Mangler og udbedringsret 
 
14.1 Følgende forhold er ikke udtryk for mangler:  

Farveforskelle på grund af varierende fugtindhold, udtørringsbeskyttelse og hærdeforhold, hårfine 
revner uden konstruktionsmæssig betydning, udragende stålfibre ved elementkanter og på færdige 
elementsider, dækkapper for rundjernsbøjler, som ikke er fjernet, ingen udbukning/udretning af 
rundjernsbøjler, kalkudblomstring og lign. Ved elementer støbt i terrazzo eller beton kan der fore-
komme farvevariationer forårsaget af påvirkning fra sand eller tilslag. Konstatering af de her anførte 
forhold giver ikke kunden ret til udbedring, erstatning eller afslag. 
Industri Beton tager forbehold for eventuelle revnedannelser forårsaget af svind, således Industri Be-
ton ikke kan holdes ansvarlig herfor, medmindre kunden påviser, at der er sket en ansvarspådrag-
ende fejl i produktionen, og kunden dokumenterer at have fulgt Dansk Betons anvisning om forebyg-
gelse af revner i elementer.   
Hvis kunden konstaterer mangler ved et leveret element, skal kunden straks oprette reklamation i 
Inspectly med dertilhørende dokumentation. Industri Beton fremsender brugernavn og adgangskode 
til Inspectly efter ordreindgåelse. 
Reklamationer behandles ikke på andre portaler eller lignende, medmindre der er indgået en sær-
skilt, skriftlig aftale herom.   

 
14.2 Industri Beton er berettiget til at foretage udbedring af mangler enten ved selv at foretage reparation 

på stedet, ved at lade tredjemand foretage reparation på stedet, ved at afholde kundens omkostnin-
ger til reparation på stedet eller ved om-levering. Ved udførelse af reparation på stedet skal det ac-
cepteres, at reparationen kan være synlig (farveforskelle mv.). Reparationsarbejder på stedet kan ud-
føres efter sluttermin i henhold til den aftalte, endelige tidsplan, uden at Industri Beton derved kom-
mer i ansvarspådragende forsinkelse.    

 
14.3 Aftale om udbedring af fejl og skader skal indgås skriftligt, forinden arbejdet igangsættes. Aftale skal 

tillige omfatte fordeling af ansvar.  
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14.4  Der skal stilles nødvendigt antal egnede parkeringspladser vederlagsfrit til rådighed for Industri Be-
tons montører. Hvis der ikke kan parkeres på byggepladsens område, skal egnet parkeringsmulighed 
indenfor en afstand af 500 m fra byggepladsen anvises. I disse tilfælde skal det dog være muligt at 
parkere ved opgangen/arbejdsstedet for aflæsning af værktøj og materialer. Omkostninger til parke-
ring afholdes af kunden. 

 
15 Betaling  
 
15.1 Straks efter udstedelse af ordrebekræftelse, udsteder og fremsender Industri Beton faktura på for-

lodsrate. Fakturaen skal betales inden 10 arbejdsdage efter fakturadato. Forlodsraten modregnes i 
den sidste faktura på elementer hhv. montage. Industri Beton er berettiget til at tilbageholde et 
skønsmæssigt beløb til dækning af mulige ekstra krav fra underleverandører, indeksregulering m.v., 
som først kan gøres op på et senere tidspunkt.   

 
15.2 Industri Beton er berettiget til aconto betaling af den resterende ordresum, eventuelle reguleringer 

og ekstraarbejder i henhold til udført projektering og færdigproducerede elementer. Industri Beton 
forbeholder sig retten til aconto fakturering/betaling 2 gange pr. måned. Sidste rettidige betalings-
dato for aconto fakturaer er 15 arbejdsdage fra fakturadato. Sidste rettidige betalingsdato for aftale-
sedler og reguleringer er 7 dage netto fra fakturadato. Betalingsbetingelse/forfaldsdato kan tilside-
sættes jf. punkt 15.4. 

 
15.3 Industri Beton forbeholder sig ret til inden levering at kræve betaling for fakturaer, der forfalder i af-

kaldsperioden, hvis der på leveringstidspunktet ikke er betalt tilstrækkeligt til at dække udført projek-
tering og produktion. Betalingen skal finde sted min. 5 arbejdsdage før ønsket levering, uanset om 
fakturaen har senere forfald. Alternativt kan kunden stille garanti på fakturabeløbet. 

 
15.4 Aconto beløb og evt. aftalesedler og reguleringer +/- skal være afhandlet og betalt inden slutlevering 

uanfægtet betalingsbetingelse/forfaldsdato på faktura. Slutlevering betragtes i denne sammenhæng 
som slutlevering af elementer hhv. montage og omfatter ikke værn, renseslibning, finish og statik/KS. 

 
15.5 Uanset bestemmelserne i AB 18 § 38, stk. 1, forbeholder Industri Beton sig ret til at standse arbejdet 

med øjeblikkelig virkning, hvis fakturaer ikke betales rettidigt. Omkostninger forbundet hermed vil 
blive opgjort og faktureret kunden iht. AB 18 § 43. AB 18 § 39 er gældende ved evt. forskydning af 
leveringstidspunktet. 

 
15.6 Sker en delbetaling ikke inden for den aftalte betalingsfrist, er Industri Beton berettiget til at faktu-

rere den fulde ordresum til betaling. Kunden er forpligtet til at betale (forudbetale) uden sikkerhed, 
uagtet at der endnu ikke er ydet ydelser for det fakturerede. 

 
15.7 Alle ordrer under kr. 100.000 ekskl. moms skal forudbetales inden levering/udførelse. 
 
15.8 Alle former for ekstraarbejde/finish m.v., som ikke er indeholdt i ordren, skal forudbetales inden ud-

førelse. 
 
16 Sikkerhedsstillelse  
 
16.1 Kunden skal stille sikkerhed i henhold til AB 18 § 10.  

Sikkerhed for betaling skal være i form af 100 % bankgaranti eller kautionsforsikring. Anden betryg-
gende sikkerhed kan evt. stilles, dog alene efter forudgående, skriftlig godkendelse. 

 Projektering påbegyndes ikke, før garanti og evt. aftalt betaling i form af forlodsrate eller forudbeta-
ling af ordresum er modtaget af Industri Beton.  

 
16.2 Industri Beton stiller ikke sikkerhed. 
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17 Ekstraordinære reguleringer 
 
17.1 I fastprisperioden reguleres for ekstraordinære prisstigninger. Dokumenterede stigninger over 10 % i 

materialepriser fra Industri Betons leverandører af cement, slagge og armeringsstål berettiger Indu-
stri Beton til regulering af ordresummen. Reguleringen opgøres på grundlag af leverandørernes pri-
ser fra tilbudstidspunkt til udførelsestidspunkt. Fald i priser berettiger ikke kunden til regulering af 
ordresummen. Ekstraordinære prisstigninger og indeksreguleringer aconto faktureres løbende samt 
særskilt. 

 
17.2 Der reguleres for ekstraordinære prisstigninger, uanset om det er aftalt, at prisen er fast i hele bygge-

perioden. 
 
17.3 Ovenstående afsnit vedr. ekstraordinære reguleringer er en fravigelse fra AB 18 § 35. 
 
18 Tvistløsning  
 
18.1 AB 18’s bestemmelser om tvistløsning (§§ 64-69) finder anvendelse, idet kunden dog ikke kan kræve 

tvisten afgjort ved en hurtig afgørelse (§ 68), medmindre Industri Beton skriftligt accepterer dette 
efter tvistens opståen.  

 
19 Markedsføring  
 
19.1 Industri Beton forbeholder sig ret til at skrive om og markedsføre byggeprojekterne uden yderligere 

accept fra kunden.  
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1 Standardvilkår for montage 
 
1.1 Salgs- og leveringsbetingelser 

Dette tillæg gælder sammen med Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser, når Industri Betons 
ydelser tillige omfatter montage. Følgende bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne finder 
ikke anvendelse, når Industri Beton også udfører montage: Punkt 7 - Ændringer m.v., Punkt 8 - Leve-
ring, Punkt 9 - Afkald af elementer, Punkt 10 - Modtagekontrol, Punkt 11 - Aflevering, Punkt 12 - In-
dustri Betons forsinkelse og Punkt 13 - Kundens forsinkelse.     

 
1.2 AB 18 

Følgende bestemmelser i AB 18, der ikke finder anvendelse ved leverance, finder anvendelse ved 
montage: § 17, stk. 3, sidste pkt. - § 27, stk. 1-4 - § 31 - § 32 - § 44 - § 45 - § 46 - § 56 - § 57 - § 58.  

 
2 Ændringer, samarbejde m.v. 
 
2.1 Industri Beton deltager alene i byggemøder, mens montage foregår. Industri Beton deltager ikke i 

fælles projekteringsmøder. 
 
2.2 Eventuelle uafklarede forhold og granskning skal ske i direkte samarbejde med kunden og/eller kun-

dens projekteringsleder. 
 
2.3 Kundens eventuelle krav om eller ønsker til ændringer skal altid fremsættes ved særskilt og skriftlig  

meddelelse direkte til Industri Beton.   
 
3 Sikkerhed, arbejdsmiljø, velfærd m.v. 
 
3.1 Industri Beton har det fulde ansvar for sikkerheden for egen montage på byggepladsen. Ingen andre 

end Industri Betons montagemedarbejdere må afmontere eller fjerne elementstøtter uden forudgå-
ende skriftlig aftale med Industri Betons montageleder.  

 
3.2 Kunden skal stille spiseplads, toilet og bad samt omklædningsfaciliteter vederlagsfrit til rådighed for 

Industri Betons montagemedarbejdere i og uden for arbejdstid i henhold til gældende regler m.v. 
Eget rum med kontorplads skal stilles vederlagsfrit til rådighed for Industri Betons byggeleder. 

 
3.3 Der skal stilles nødvendigt antal egnede parkeringspladser vederlagsfrit til rådighed for Industri Be-

tons montører. Hvis der ikke kan parkeres på byggepladsens område, skal egnet parkeringsmulighed 
indenfor en afstand af 500 m fra byggepladsen anvises. I disse tilfælde skal det dog være muligt at 
parkere ved opgangen/arbejdsstedet for aflæsning af værktøj og materialer. Omkostninger til parke-
ring afholdes af kunden. 

 
3.4 Det skal være muligt for Industri Betons montagemedarbejdere at overholde gældende, generelle 

branchevejledninger for montage af betonelementer, konkrete montagevejledninger samt Arbejdstil-
synets forskrifter.  

 
3.5 Ved benyttelse af kran opstillet på vegne af kunden skal der foreligge retningslinjer for anhugning, 

specifikationer af grej og ansvarsforhold, samt gyldig lovpligtig forsikring. Dokumentation skal frem-
sendes til Industri Beton, inden montage påbegyndes.   

 
3.6 Større udsparinger kan af hensyn til sikkerhed være forsynet med forstærkninger, som f.eks. beton-

bundstykker i døre eller anden indstøbt forstærkning. Fjernelse/afmontering af disse er ikke inde-
holdt i Industri Betons pris, men kan udføres som ekstraarbejde. 

 
3.7 Der er ikke indregnet forudsætninger anført i ”Plan for sikkerhed og sundhed”, medmindre dette er 

specifikt anført i tilbud/ordre. 
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3.8 Kunden skal sikre videoovervågning af byggepladsen - som minimum udenfor arbejdstid. 
 
4 Adgang til byggepladsen 
 
4.1 Af sikkerhedshensyn skal arbejdsområder, herunder aflæsningssteder, være plane, vandrette og have 

korrekt bæreevne, også gældende for sættevogne med støtteben. Det er kundens ansvar, at kravene 
til byggepladsvej og aflæsningssteder er opfyldt.  

 
4.2 Kunden skal sikre korrekt bæreevne på underlag for kran og elementbiler, så der kan køres langs alle 

ydre fundamenter. Kunden skal holde terræn og arbejdsområder plane i minimum 3 meters bredde 
rundt langs elementerne, og der skal være korrekt bæreevne på underlag for kørsel med bomlifte 
uden bælter. Der skal være tilfyldt omkring kælder før montage af efterfølgende etage.  

 
4.3 Kunden skal afsætte og vedligeholde alle modullinjer og koter, som er nødvendige for montagen. Af-

sætning skal ske på fast underlag i bygningen før montagestart. Det samme gælder for alle etager. 
Afsætningen skal ske løbende i samråd med Industri Betons montageleder. Afsætning og vedligehol-
delse af moduler samt koter er alene kundens ansvar, og kunden afholder alle omkostninger i forbin-
delse hermed.   

 
4.4 Kunden skal sikre, at der senest 2 måneder før montagestart udarbejdes og fremsendes montagevej-

ledninger i henhold til det konkrete projekt. Foreligger montagevejledning ikke inden tilbud, er Indu-
stri Beton berettiget til at prissætte eventuelle meromkostninger, der ikke ville kunne konstateres på 
det foreliggende grundlag. Montage kan aldrig påbegyndes, inden montagevejledning til det kon-
krete projekt er modtaget af Industri Beton. 

 
4.5 Der er ved tilbud/ordre forudsat aflæsning af elementer på hverdage mellem kl. 6.00 og 17.00. Er af-

læsning uden for det anførte tidsrum nødvendigt, skal kunden betale ekstraomkostninger forbundet 
hermed, ligesom forholdet kan give Industri Beton ret til fristforlængelse.   

 
4.6 Det forudsættes, at der til aflæsningstidspunkter kan ske kørsel direkte fra fabrik til byggepladsen. 

Kan sådan kørsel ikke ske på grund af restriktioner på transporter, og/eller ønsker kunden levering 
uden for ovennævnte tidsrum, skal der træffes særskilt aftale herom. Omkostninger til sådanne afta-
ler er ikke indregnet i tilbud/ordre. Omkostninger skal afholdes af kunden.  

 
4.7 Der kan ikke ske levering og montage i Industri Betons sommerferie (uge 29 og uge 30), samt i julefe-

rien, der som minimum altid omfatter perioden mellem jul og nytår og i øvrigt er nærmere præcise-
ret på www.industribeton.dk. Bemærk i øvrigt, at Industri Beton afvikler sommerferie fordelt over 4 
uger, hvorfor nedsat kapacitet også må forventes i ugerne 28 og 31. 

 
4.8 Til- og afrigning samt anvendelse af montagekraner skal kunne ske uden hindringer i terræn fra luft-

ledninger eller lignende. 
 
4.9 Ved montage af industrihaller skal montagekraner og lastbiler have uhindret adgang til kørsel ind i 

bygningen fra gavl, så tagplader m.v. kan monteres inde fra bygningen. 
 
5 Montagens udførelse m.v. 
  
5.1 Montage skal kunne udføres på alle arbejdsdage og lørdage fra kl. 6.00 til kl. 19.00, og montage skal 

kunne udføres i en kontinuerlig arbejdsproces. Der skal kunne holde 2 leverancebiler ved siden af 
hinanden inden for kranens løfteområde, så der sikres en kontinuerlig montageproces. Før montage 
skal der være støbte og afhærdede gulve eller fundamenter for fastgørelse af elementstøtter til sik-
ring af elementer. Eventuelle rørføringer i gulv skal være tydeligt markerede/målsat af hensyn til fast-
gørelse af afstivning med rørstøtter i montageforløbet.  

 

http://www.industribeton.dk/
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5.2 Fundamenter skal være udført med højdetolerance på max. +/- 10 mm. 
 
5.3 Industri Beton skal alene vedligeholde veje og færdselsarealer, hvis der indgås aftale herom som eks-

traarbejde. Eventuel genetablering og reparation af veje og fortove, udgifter til afspærring, skiltning 
og trafikregulering m.v. samt eventuel fjernelse og genetablering af luftledninger er ikke indeholdt i 
prisen.  

 
5.4 Kunden skal indhente nødvendige tilladelser til afspærring af veje til sikring af adgang for kran og ele-

mentleverancebiler samt fysisk afspærring, nedtagning og vedligehold af afspærringer. Hvis det er 
nødvendigt at krane elementer over beboede bygninger, påhviler det kunden at orientere de berørte 
parter og om nødvendigt sikre, at berørte parter ikke er i kranområdet under montage.   

 
5.5 Kunden skal stille el, vand og orienteringsbelysning vederlagsfrit til rådighed for Industri Beton. Der 

skal være tilslutningsmuligheder i arbejdsområdet. El skal være min. 2 x 32 A stik. Afstand fra eltavle 
til arbejdsområde må max. være 25 meter. Der skal desuden være mulighed for opladning af alle for-
mer for el-udstyr og -køretøjer. Hvis der anvendes tårnkran eller andre typer byggepladskran, skal 
nødvendig strøm stilles til rådighed. Omfang herfor aftales nærmere med Industri Beton. Vand skal 
have et tryk på min. 3,2 bar. Afstanden fra tappested til arbejdsområde må max. være 20 meter, og 
der skal leveres det nødvendige antal tappesteder.  

 
5.6 Hvis byggeriet stoppes pga. vinter eller anden årsag, betaler kunden stilstandsomkostninger, hjem-

sendelse af mandskab og kran, returnering af elementer til fabrik m.v. Der tages forbehold for tids-
plan ved genopstart. 

 
5.7 For montage af bygherre-/kundeleverancer som eks. badekabiner, stål, huldæk m.v. gælder følgende:   
 
 5.7.1 Ved montage af bygherre-/kundeleverancer skal kunden senest 2 uger før montagestart 

stille leverandørbrugsanvisninger og montagevejledninger på dansk til rådighed og til godkendelse af 
Industri Beton.  

 
 5.7.2 Ved montage af bygherre-/kundeleverancer har Industri Beton alene ansvaret for, at mon-

tage sker forsvarligt og håndværksmæssigt korrekt. Industri Beton overtager på intet tidspunkt risi-
koen for bygherre-/kundeleverancen. Industri Beton foretager ikke modtagekontrol af bygherre-/ 
kundeleverancer, der i stedet skal kontrolleres af bygherren/kunden. Når bygherren/kunden stiller 
leverancer til Industri Betons rådighed, er leverancerne samtidig godkendt til indbygning i bygnings-
værket.  

 
 5.7.3 Det er kundens ansvar og risiko, at bygherre-/kundeleverancer afleveres under kran til aftalt 

tid.  
 
 5.7.4 Ved montage af bygherre-/kundeleverancer gælder tolerancer for montagen i henhold til 

”Hvor går grænsen?” udgivet af Dansk Byggeri (www.tolerancer.dk). Der gælder altid normal toleran-
ceklasse.  

 
5.8 Der skal være mulighed for, at Industri Beton kan afsætte/oplagre op til 4 læs på pladsen.  
 
5.9 Armeringstilsyn på pladsen skal varsles min. 2 arbejdsdage før støbning. Evt. tilsynsnotater skal frem-

sendes min. 1 arbejdsdag før støbning. 
 
6 Underentreprenører 
 
6.1 Industri Beton er uden kundens yderligere godkendelse berettiget til at anvende underentreprenører 

til at forestå hele eller dele af montagen.  
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7 Udenlandsk arbejdskraft 
 
7.1 Industri Beton sikrer, at alle egne såvel som underentreprenørers eventuelle udenlandske arbejdsta-

gere er ansat på vilkår, der overholder gældende dansk overenskomst på området.  
7.2 Industri Beton sikrer, at alle egne såvel som underentreprenørers eventuelle udenlandske arbejdsta-

gere har nødvendig opholds- og arbejdstilladelse og er anmeldt til RUT-registret.  
 
8 Overdragelse af arbejder til kunden  
 
8.1 Industri Beton overdrager løbende sine arbejder til kunden, efterhånden som elementerne monte-

res. Ved byggeri i flere etager overdrages hvert plan for sig ved færdigmontage af hvert plan. Ved 
byggerier i flere etaper overdrages hver etape ved færdigmontage af denne.  

 
8.2 Sluttermin defineres som Industri Betons færdigmelding af den væsentlige del af afsluttende samlet 

montage.  
 
8.3 Industri Beton kan udføre finish- og reparationsarbejder samt montage af elementer i uvæsentligt 

omfang efter sluttermin. Det samme gælder for evt. gelændermontage og terrazzoslibning.     
 
8.4 Der afholdes ikke før-gennemgang og afleveringsforretninger. Kundens projektleder, eller en person 

udpeget af kunden hertil, gennemgår løbende montage og elementer og påpeger eventuelle fejl eller 
skader og giver Industri Beton skriftlig meddelelse om sådanne med fyldestgørende dokumentation 
af fejlen, som beskrevet under punkt 14.1 i Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser. Industri 
Beton meddeler skriftligt kunden, når der er sket udbedring.  

 
8.5 De løbende meddelelser afgivet under pkt. 8.4 og en af parterne fælles gennemgang udført efter In-

dustri Betons færdigmelding udgør mangelliste og dokumentation for endelig aflevering.  
 
9 Industri Betons forsinkelse  
 
9.1 Hvis Industri Beton er forsinket med de samlede arbejder, bortset fra de under punkt 8.3 anførte, i 

forhold til sluttermin i den endelige, aftalte tidsplan, og hvis forsinkelsen skyldes forhold, som ude-
lukkende kan lastes Industri Beton, er Industri Beton i ansvarspådragende forsinkelse.  

 
9.2 Ved Industri Betons ansvarspådragende forsinkelse ifalder Industri Beton som eneste sanktion en 

dagbod, der skal opgøres til 1 ‰ af ordresummen pr. arbejdsdag, som forsinkelsen varer. Er en ordre 
delt op i flere etaper, opgøres dagbod alene af den forsinkede etape. 

 
9.3 Ud over pkt. 9.2 kan Industri Beton ikke holdes ansvarlig for mulige konsekvenser af forsinkelse. 

Dette omfatter bl.a. omkostninger til ventetider, kraner m.v. Måtte tredjemand rejse krav over for 
Industri Beton for sådanne forhold, er kunden forpligtet til at friholde Industri Beton. 

 
10 Kundens forsinkelse 
 
10.1 Kan elementer ikke monteres på byggepladsen i henhold til aftalt leverings- og montagetidsplan, er 

kunden i ansvarspådragende forsinkelse, medmindre den manglende mulighed for montage udeluk-
kende kan lastes Industri Beton.  

 
10.2 Ved kundens ansvarspådragende forsinkelse kan Industri Beton udskyde produktion og montage. 

Punkt 4.4 og 4.5 i Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser finder da tilsvarende anvendelse.  
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10.3 Industri Beton kan med et varsel på 5 arbejdsdage kræve, at producerede elementer placeres på mel-
lemlager, enten hos Industri Beton eller på et lager oprettet af kunden. Henstilling af elementer på 
mellemlager oprettet af kunden sker for kundens regning og risiko. Sker opbevaring hos Industri Be-
ton, er kunden forpligtet til at betale lagerleje i henhold til Industri Betons prisliste for tillægsydelser. 

 
10.4 Medfører kundens manglende mulighed for at aftage elementer tillige indstilling af montage, skal 

kunden friholde Industri Beton for alle meromkostninger i forbindelse hermed. Dette omfatter even-
tuelle omkostninger til kraner, transport, ventetid til montører m.v.    

 
10.5 Ved forsinkelse, der skyldes, at komplet projektgrundlag ikke foreligger rettidigt, gælder pkt. 4 i Indu-

stri Betons salgs- og leveringsbetingelser. 
 
11 Mangler og udbedringsret 
 
11.1 Eventuelle mangler behandles i henhold til punkt 14 i Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser 

med den ændring, at mangler vurderes på tidspunktet for overdragelse af arbejderne jf. punkt 8 i 
nærværende tillæg.  

 
12 Standardfordeling af ydelser ved montage 
 
12.1 Foruden dette tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser gælder betingelserne ”Stan-

dardfordeling af ydelser ved montage udført af Industri Beton” herunder: 
 
13 Standardfordeling af ydelser ved montage udført af Industri Beton 
 Følgende ydelser er indeholdt i Industri Betons arbejder i det her anførte omfang: 
 
13.1 Koordinering samt afkald af elementer. 
 
13.2 Afsætning efter landinspektørens hovedafsætning. Nivellering af højder for elementer efter land- 

inspektørens fixpunkter.  
 
13.3 Opklodsning af elementer, max. 40 mm.  
 
13.4 Elementstøtter til brug for montagen i max. to uger efter endt samlet montage (etapevis). Forlæn-

gelse kan alene ske efter aftale, og lejen skal derefter overtages af kunden. Eventuelle finisharbejder 
anses ikke som del af montagen og derved heller ikke som termin for overtagelse efter max. to uger. 

 
13.5 Der er medtaget sikkerhedsværn til brug for egne arbejder indtil aflevering. Aflevering kan ske pr. 

afsnit og/eller dellevering.  
 
13.6 Kraner og kranløft i det omfang, som er angivet i tilbud/ordrebekræftelse.  
 
13.7 Under- og sammenstøbning af elementer.  
 
13.8 Armering for dækstøbning som oplyst ved tilbudsgivning. Hvis intet er oplyst, armeres som almindelig 

standard.  
 
13.9 Sammenstøbning af trappeelementer udføres til 25 mm fra færdig overside, dog kun den øverste 

vandrette fuge.  
 
13.10 Reparation af montageskader, inserts, løftehuller klar til spartling. Synlige fuger på dækundersider 

renses for gennemløbet betonslam, men efterfyldes og spartles ikke. Alt i forhold til Tolerancer.dk.  
 
13.11 Løfteudsparinger i trapper, reposer og altaner udstøbes.  
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13.12 Boring af drænhuller Ø10 mm i dækelementer ca. 200 mm fra indersiden af midten af et løft. Vedli-
geholdelse påhviler kunden. Skader som følge af manglende vedligeholdelse er Industri Beton uved-
kommende. Ved huldæk, der anvendes som terrændæk, bores hul oppefra gennem hele dækkets 
tykkelse. Der bores ikke i huldæk over badekabiner, men rundt langs kanten af kabinen.  

 
13.13 Montage af udvekslingsbjælker i det omfang, som er nævnt i tilbuddet.  
 
13.14 Håndtering af eget affald, idet affald fra montagen skal kunne henlægges i kundens container og 

bortskaffes uden omkostninger for Industri Beton.  
 
13.15 Sikkerhed for eget arbejde. 

 
13.16 Kvalitetssikring udføres i henhold til https://industribeton.dk/teknik/montage (se kvalitetssikring)  

-  uden hensyntagen til, at der måtte være stillet udbudskontrolplaner til rådighed, som foreskriver  
andre typer kontroller/andre kontrolmængder.     

 
14 Standardfordeling af ydelser ved montage udført af industri beton  

Følgende ydelser er ikke indeholdt i Industri Betons arbejder. Industri Beton udfører kun arbejderne, 
hvis der indgås særskilt, specifik og skriftlig aftale herom. Afregnes iht. Industri Betons prisliste for 
tillægsydelser. 

 
14.1 Alle former for isoleringsarbejder.  
 
14.2 Alle former for gummifuger/”bløde” fuger.  
 
14.3 Alle former for brandbeskyttelse (omfatter tillige monterede udvekslingsbjælker, jf. pkt. 13.13). 
 
14.4 Finish på blivende synlige overflader, herunder reparationer efter nedtagning af midlertidige værn.   
 
14.5 Levering og montering af vindues-/dørfalse.  
 
14.6 In situ arbejde større end 0,5 m2.  
 
14.7 Alle former for afretningslag og overbeton.  
 
14.8 Læsning af tomme trailere og flats i forbindelse med kundeleverancer/bygherreleverancer.  
 
14.9 Køreplader af enhver art.  
 
14.10 Blivende afspærringer ved trappe, dæk og tagkanter.  
 
14.11 Tilstøbning og forskalling af installationsudsparinger.  
 
14.12 Forskalling og udstøbning af skakte.  
 
14.13 Udvidede vinterforanstaltninger.  
 
14.14 Afdækning af trapper. Kunden skal for egen regning sikre afdækning af disse i byggeperioden.  
 
14.15 Beslag, gevindstænger og løsdele, der ikke er nævnt i tilbud/ordre. 
 
14.16 Beregning af hjælpefundamenter.   
 
14.17 Montage/levering på forvogne. 
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14.18 Kvalitetssikring ved brug af tredjepart, hvis projektet er konstruktionsklasse 3 eller 4. 
 
14.19 Støvsugning af arbejdsområde efter udførelse.  
 
14.20 Trafikregulering af leverancer ind og ud af byggepladsen. 

 
14.21 Enhver form for transport af elementer på pladsen. 
 
14.22 Bore- og skærearbejde i beton. 
 
14.23 Landmålerafsætning. 
 
14.24 Stilladsomkostninger. 
 
14.25 Montering af permanent gelænder. 
 
14.26 Pap og vandtætning af enhver art. 
 
14.27 Bortskaffelse af affald. 
 
14.28 Afdækning af vinduer og andet materiel. 
 
14.29 Udligningsforbindelse (potentialudligning) mellem elementer og øvrige konstruktioner. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Industri Betons prisliste for tillægsydelser

Varenummer Projektering (kundeændringer) Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71005 Tegnestue, projektering (kundeændringer) time 750,00    

99-71010 Ingeniører, projektering (kundeændringer) time 1.200,00    

99-71015 Projektledelse, projektering (kundeændringer) time 850,00    

99-71020 Øvrige funktionærer, projektering (kundeændringer) time 750,00    

Varenummer Projektering Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71025 Udarbejdelse af montageplan ved leverancesager time 600,00    

Varenummer SL-dæk Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71030 Små og mellem udsparinger ( < 1,00 m
2
, igennem liner), SL-dæk stk. 1.000,00    

99-71035 Store udsparinger ( > 1,00 m2, igennem liner), SL-dæk stk. 2.500,00    

99-71040 Små og mellem udsparinger (< 1,00 m2, udenfor liner), SL-dæk stk. 500,00    

99-71045 Store udsparinger (> 1,00 m
2
, udenfor liner), SL-dæk stk. 1.000,00    

99-71050 Ekstra armering (opgøres på elementniveau), SL-dæk, søjler og bjælker kg 38,00    

99-71055 Ekstra liner, alle forspændte elementer kg 45,00    

99-71060 Hammerhoveder, SL-dæk stk. 150,00    ill.100

99-71065 Hammerhoveder, ende, SL-dæk stk. 500,00    ill.110

99-71070 Indstøbning af stringer K16, SL-dæk lbm 250,00    

99-71075 Indstøbning af stringer K20, SL-dæk lbm 275,00    

99-71080 Indstøbt stringerløsning op til 2 stk. K16/K20 (ekskl. løsdele), SL-dæk stk. 1.500,00    

99-71085 Indstøbt stringerløsning op til 4 stk. K16/K20 (ekskl. løsdele), SL-dæk stk. 2.500,00    ill. 140

99-71090 Løs gevindstang til forbindelse af stringer op til K20/M24 længde 1.280 mm, SL-dæk stk. 150,00    

99-71095 Indstøbte udvekslingsbjælker (monteret i dæk) (armering afregnes særskilt pr. kg), SL-dæk stk. 2.500,00    

99-71100 Udragende armering, ende (armering afregnes særskilt pr. kg), SL-dæk kg 750,00    

99-71105 Skrå længdesnit (uden gennemgående wirer) (pr. side uanset længde), SL-dæk stk. 2.500,00    ill.150

99-71106 Skrå længdesnit (med gennemgående wirer), SL-dæk                                                           stk. Opgøres*** ill. 160

99-71110 Skrå ender (skrå vederlag), SL-dæk stk. 1.000,00    

99-71115 Afrundede ender, SL-dæk stk. 1.500,00    

99-71120 Afrundede sider, SL-dæk stk. 3.500,00    

99-71125 Breddevariant (form mellem liner), SL-dæk stk. 500,00    

99-71130 Breddevariant (form gennem liner), SL-dæk stk. 2.500,00    

99-71135 Tillæg Moderat miljøklasse*, over 100 m
2
, SL-dæk m

2 12,00    

99-71140 Tillæg Moderat miljøklasse*, under 100 m
2
, SL-dæk m

2 60,00    

Varenummer Vægge og slaptarmerede dæk Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71145 Små udsparinger (< 0,02 m
2
), vægge og slaptarmerede dæk stk. 250,00    

99-71150 Mellem udsparinger (0,02 - 1,00 m
2
), vægge og slaptarmerede dæk stk. 500,00    

99-71155 Store udsparinger (> 1,00 m²), vægge og slaptarmerede dæk stk. 1.000,00    

99-71160 Udsparinger - ikke gennemgående <=  0,18 m
2
 med en max. dybde på 100 mm, vægge og slaptarmerede dæk stk. 250,00    ill. 200

99-71165 Udsparinger - ikke gennemgående > 0,18 m2 med en max. dybde på 100 mm, vægge og slaptarmerede dæk                                                                                                                  stk. Opgøres*** ill. 200

99-71170 Ekstra armering (opgøres på elementniveau), vægge og slaptarmerede dæk samt sandwich kg 38,00    

99-71175
Bøjler til støbesamling K10/K12 i stedet for stritter (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), vægge og slaptarmerede dæk 

samt sandwich
stk. 95,00    

99-71180
Konsoller mod side 1 (formside) - standardgeometri = højde + dybde svarende til VE tykkelse 

- excl. armeringskobling for senere påstøbning (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), vægge og slaptarmerede dæk                                    
lbm Opgøres*** ill. 210

99-71185
Konsoller mod side 6 (opside) - standardgeometri = højde + dybde svarende til VE tykkelse (udgift til ekstra formbyg, ekskl. 

armering), vægge og slaptarmerede dæk
lbm 1.000,00    ill. 220

99-71186
Punktkonsoller mod side 1 (formside) - længde < 1 m, standardgeometri = højde + dybde svarende til VE tykkelse 

- excl. armeringskobling for senere påstøbning (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), vægge og slaptarmerede dæk                                     
stk. Opgøres***

99-71187
Punktkonsoller mod side 6 (opside) - længde < 1 m, standardgeometri = højde + dybde svarende til VE tykkelse (udgift til ekstra 

formbyg, ekskl. armering), vægge og slaptarmerede dæk
stk. 2.000,00    

99-71190 Specialkonsoller (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), vægge og slaptarmerede dæk                                                                                                     lbm Opgøres***

99-71195
Skørt på væg mod side 1 eller 6, min. 60 mm tyk (vægtykkelse min. 150 mm) (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), vægge 

og slaptarmerede dæk
lbm 250,00    ill. 230

99-71200 Pladefalse < 400 mm , vægge og slaptarmerede dæk lbm 461,00    

99-71205 Pladefalse > 400 mm , vægge og slaptarmerede dæk lbm 480,00    

99-71210 Bærebeslag til pladefalse, 85-239 mm (max. 200 kg/beslag), vægge og slaptarmerede dæk stk. 180,00    

Ved modtagelse af rettelser efter det endelige projekts modtagelsesdato og optegning af elementer, vil det min. medføre en merpris på kr. 1.500 for 

omprojektering/tegning under forudsætning af, at produktionen ikke standses under omprojekteringsarbejdet. Hvis produktionen standses, vil tabt 

dækningsbidrag blive opgjort og faktureret efter faktiske omkostninger, og krav om tidsfristforlængelser vil blive fremført.
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99-71215 Bærebeslag til pladefalse, 240-330 mm (max. 200 kg/beslag), vægge og slaptarmerede dæk stk. 200,00    

99-71221 Betonfalse 100 mm x max. 200 mm (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), vægge og slaptarmerede dæk lbm 500,00    

99-71222 Betonfalse øvrige mål (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), vægge og slaptarmerede dæk                                                                   lbm Opgøres***

99-71225 Ekstra elementopdeling, vægge og slaptarmerede dæk stk. 12.500,00    

Varenummer Sandwich-elementer Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71230 Små udsparinger (< 0,02 m
2
), sandwich stk. 500,00    

99-71235 Mellem udsparinger (0,02-1,00 m2), sandwich stk. 1.000,00    

99-71240 Store udsparinger ( > 1,00 m
2
), sandwich stk. 2.000,00    

99-71245 Udsparinger - ikke gennemgående <= 0,18 m2 med en max. dybde på 100 mm i bagplade (mod side 6), sandwich stk. 250,00    ill. 300

99-71250 Udsparinger - ikke gennemgående > 0,18 m2 med en max. dybde på 100 mm i bagplade (mod side 6), sandwich stk. Opgøres***

99-71170 Ekstra armering (opgøres på elementniveau), vægge og slaptarmerede dæk samt sandwich kg 38,00    

99-71175
Bøjler til støbesamling K10/K12 i stedet for stritter (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), vægge og slaptarmerede dæk 

samt sandwich
stk. 95,00    

99-71255
Konsoller mod side 1 af bagplade (formside) - standardgeometri = højde + dybde svarende til VE tykkelse

- excl. armeringskobling for senere påstøbning (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), sandwich
lbm Opgøres*** ill. 310

99-71260
Konsoller mod side 6 (opside) - standardgeometri = højde + dybde svarende til VE tykkelse (udgift til ekstra formbyg, ekskl. 

armering), sandwich
lbm 1.000,00    ill. 320

99-71261
Punktkonsoller mod side 1 (formside) - længde < 1 m, standardgeometri = højde + dybde svarende til VE tykkelse 

- excl. armeringskobling for senere påstøbning (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), sandwich                                      
stk. Opgøres***

99-71262
Punktkonsoller mod side 6 (opside) - længde < 1 m, standardgeometri = højde + dybde svarende til VE tykkelse (udgift til ekstra 

formbyg, ekskl. armering), sandwich
stk. 2.000,00    

99-71265 Specialkonsoller (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), sandwich                                                                                              lbm Opgøres***

99-71271
Skørt på væg mod side 1 af bagplade (formside), min. 60 mm tyk (vægtykkelse min. 150 mm) (udgift til ekstra formbyg, ekskl. 

armering), sandwich
lbm 250,00    ill. 330

99-71272
Skørt på væg mod side 6 af bagplade (opside), min. 60 mm tyk (vægtykkelse min. 150 mm) (udgift til ekstra formbyg, ekskl. 

armering), sandwich
lbm 325,00    ill. 340

99-71275 Sømklodser, sandwich stk. 75,00    

99-71281 Forplade standardbredde 100 mm, ført ind i vinduesfals (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), sandwich lbm 750,00    ill. 350

99-71282 Forplade standardbredde 100 mm, ført ind i portfals (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering) , sandwich lbm 750,00    ill. 360

99-71283 Bagplade standardbredde 100 mm, ført ud i vinduesfals (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), sandwich lbm 500,00    ill. 370

99-71284 For- og bagplade standardbredde 100 mm, ført ud i vinduesfals (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), sandwich lbm Opgøres*** ill. 380

99-71285 Pladefalse < 400 mm , sandwich lbm 461,00    

99-71290 Pladefalse > 400 mm , sandwich lbm 480,00    

99-71295 Bærebeslag til pladefalse, 85-239 mm (max. 200 kg/beslag), sandwich stk. 180,00    

99-71300 Bærebeslag til pladefalse, 240-330 mm (max. 200 kg/beslag), sandwich stk. 200,00    

99-71303 Andre typer isolering/polystyren end tilbudt i ordre, sandwich Opgøres***

99-71305 Afsyring, sandwich m
2 75,00    

99-71315 Standardspor/snydefuge (10/20-40), sandwich lbm 30,00    ill. 390

99-71320 Specialspor, sandwich                                                                                                    lbm Opgøres***

99-71325 Recesser og/eller forskudt forplade, sandwich                                                         stk. Opgøres***

99-71330 Rottesikring, galvaniseret, sandwich lbm 195,00    ill. 395

99-71335 Rottesikring, rustfri, sandwich                                                                                      lbm Opgøres***

99-71340 Ekstra elementopdeling, sandwich stk. 18.500,00    

Varenummer Søjler og bjælker Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71344 Ekstra formbyg, søjler og bjælker                                                                                                               Opgøres***

99-71050 Ekstra armering (opgøres på elementniveau), SL-dæk, søjler og bjælker kg 38,00    

99-71345 Konsoller, firkantede søjler (ikke ned i formen) (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), søjler og bjælker stk. 2.000,00    ill. 400

99-71350 Runde søjler med firkanttop og/eller konsol (udgift til ekstra formbyg, ekskl. armering), søjler og bjælker                          stk. Opgøres*** ill. 410

99-71355 Ekstra variant (optegning ekskl. formomkostninger), søjler og bjælker stk. 1.500,00    

99-71360 Indstøbte specialbeslag, søjler og bjælker                                                              Opgøres***

Varenummer Altaner, højstyrke-/fiber-/blødstøbt beton Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71364 Ekstra formbyg, altaner                                                                                                Opgøres***

99-71415 Ekstra armering (opgøres på elementniveau), altaner, trapper/reposer m.m., altaner kg 38,00    

99-71365 Blücher Balcony drain 100 Ø40 mm rustfri, altaner stk. 285,00    

99-71366 Blücher Balcony drain 100 Ø50 mm rustfri, altaner stk. 300,00    

99-71367 Blücher rørmuffe Ø50x150 mm rustfri, altaner stk. 175,00    

99-71368 Blücher rørmuffe Ø50x250 mm rustfri, altaner stk. 195,00    

99-71369 Andre typer afløb/vandrende/opkanter, altaner Opgøres***
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99-71370 Propper for løftehuller (samme recept som element), altaner stk. 30,00    

99-71380 Riste, altaner              stk. Opgøres***

99-71382 Ekstra variant (optegning ekskl. formomkostninger), altaner stk. 1.500,00    

Varenummer Trapper/reposer Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71385 Ekstra formbyg, trapper/reposer                                                                                 Opgøres***

99-71390 Trinforkantsmarkering pr. trin, trapper/reposer lbm 350,00    

99-71395 Udsparing for akustik, trapper/reposer                                                                     Opgøres***

99-71400 Ekstra variant (optegning ekskl. formomkostninger), trapper/reposer stk. 1.500,00    

99-71405 Propper for lukning af løft/inserts ved ekstern montage, trapper/reposer stk. 30,00    

99-71415 Ekstra armering (opgøres på elementniveau), altaner, trapper/reposer m.m. kg 38,00    

Varenummer Affaldsskakte Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71430 Bærebeslag (sort), affaldsskakte                                                              stk. Opgøres***

99-71435 Start-/slutmodul, affaldsskakte                                                                 stk. Opgøres***

99-71440 Lågetype - model Örby, affaldsskakte stk. 1.750,00    

99-71445 Lågetype - model Thor, affaldsskakte stk. 2.775,00    

Varenummer Forspændte betonelementer Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71447 Ekstra formbyg, forspændte betonelementer                   Opgøres***

99-71450 Udsparinger, forspændte betonelementer stk. 460,00    

99-71455 Ekstra armering (opgøres på elementniveau), forspændte betonelementer kg 38,00    

99-71055 Ekstra liner, forspændte betonelementer kg 45,00    

99-71470 Udragende bøjler K6-K10, forspændte betonelementer lbm 250,00    

99-71475 Udragende bøjler K12-K16, forspændte betonelementer lbm 350,00    

99-71480 Stritter K6-K8, forspændte betonelementer stk. 45,00    

99-71485 Stritter K10-K16, forspændte betonelementer stk. 90,00    

99-71490 Ekstra variant (optegning ekskl. formomkostninger), forspændte betonelementer stk. 1.500,00    

99-71495 Udklinkning ved vederlag pr. ende, forspændte betonelementer stk. 1.350,00    

Varenummer Broer/tunneller slaptarmerede Enhed Enhedspris DKK Illustration

Ekstra armering (opgøres på elementniveau), broer/tunneller slaptarmerede kg 38,00    

Varenummer Tanksystemer Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71500 600x1000 mm mandehul med 500 mm betonopkant, tanksystemer stk. 6.000,00    

99-71505 600x1000 mm aludæksel med 1 stk. udluftning, tanksystemer stk. 12.500,00    

99-71512 Udstøbning af felt udvendigt på tankelement, tanksystemer stk. 3.500,00    

99-71525 ”Tå” for opdriftssikring , Midi tanke, tanksystemer stk. 4.000,00    

99-71530 Boring af huller/indstøbning af bøsninger, tanksystemer                  Opgøres***

Varenummer Støbesamlinger Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71550 Fugelås enkelt wireboks, støbesamlinger stk. 60,00    

99-71555 Fugelås dobbelt wireboks, støbesamlinger stk. 135,00    

99-71560 Fugelås placeret med andre afstande end oplyst i ordren, ekskl. armering, støbesamlinger                stk. Opgøres***

99-71564 Fugelås Ø8 pr. 300/600 mm (rundjernsbøjle), ekskl. armering, støbesamlinger stk. 95,00    

99-71574 Fugelås K6-K8 pr. 150/300/450/600 mm (faste bøjler), ekskl. armering, støbesamlinger stk. 95,00    

99-71579 Fugelås K10-K12  pr. 150/300/450/600 mm (faste bøjler), ekskl. armering, støbesamlinger stk. 140,00    

Varenummer Indstøbningsdele Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71586 Korrugerede rør - lige (gennemgående), ekskl. søjlearmering. Max. Ø100 lbm 350,00    ill. 800

99-71587 Korrugerede rør - med knæk/hul for udstøbning, ekskl. søjlearmering. Max. Ø100 lbm 700,00    ill. 810

99-71590 Vægsko 24H ekskl. armering (standard) stk. 1.068,00    

99-71595 Vægsko 30H ekskl. armering (standard) stk. 1.492,00    

99-71600 Vægsko 36P ekskl. armering (standard) stk. 2.943,00    

99-71605 Vægsko 39P ekskl. armering (standard) stk. 3.547,00    

99-71610 Armeringskobling til vægsko 24H ekskl. armering (standard) stk. 702,00    

99-71615 Armeringskobling til vægsko 30H ekskl. armering (standard) stk. 895,00    

99-71620 Armeringskobling til vægsko 36P ekskl. armering (standard) stk. 1.985,00    

99-71625 Armeringskobling til vægsko 39P ekskl. armering (standard) stk. 2.127,00    

99-71630 Vægsko inkl. armeringskobling ekskl. armering (ikke standard)                          stk. Opgøres***

99-71640 Lejeplader, primet - korrosionsklasse C1 kg 90,00    

99-71645 Lejeplader, malet - korrosionsklasse C2 kg 125,00    

99-71650 Lejeplader, galvaniseret kg 125,00    
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99-71655 Lejeplader, rustfri kg 160,00    

99-71660 Lejeplader, speciel (f.eks. Duplexbehandling)                                                          kg Opgøres***

99-71662 Indstøbning af andre beslag for fastgørelse af altaner eller andet                   Opgøres*** ill. 820

99-71666 El-indstøbninger - standard indstøbningsdåse Fuga (pr. dåse ekskl. rør) stk. 150,00    ill. 830

99-71671 El-indstøbninger - standard indstøbningsdåse OPUS (pr. dåse ekskl. rør) stk. 175,00    ill. 830

99-71676 El-indstøbninger - standard indstøbningsdåse Europa (pr. dåse ekskl. rør) stk. 200,00    ill. 830

99-71681 Indstøbning af plast el-rør 20 mm  (ekskl. dåse) lbm 50,00    ill. 830

99-71686 Indstøbning af plast el-rør 20-40 mm (ekskl. dåse) lbm 150,00    ill. 830

99-71691 Indstøbning af plast el-rør 20 mm halogenfri (ekskl. dåse) lbm 70,00    ill. 830

99-71696 Indstøbning af plast el-rør 40 mm halogenfri (ekskl. dåse) lbm 200,00    ill. 830

99-71705 Rækværks-inserts og transportanker til og med M20, som ikke er nævnt specifikt herunder stk. 150,00    

99-71707 Elgalvaniserede rækværksinserts og transportankre m/pind til og med M20 stk. 105,00    

99-71708 Elgalvaniserede inserts og transportankre (m/armeringsstang/bøjle, som faktureres særskilt) til og med M20 stk. 140,00    

99-71710 Rækværks-inserts og transportanker over M20 stk. Opgøres***

99-71711 Rustfrie og syrefaste inserts til og med M12 stk. 155,00    

99-71712 Rustfrie og syrefaste inserts M16 stk. 170,00    

99-71713 Rustfrie og syrefaste inserts M20 stk. 190,00    

99-71715 Armeringskobling M16 stålkvalitet k500 stk. 305,00    

99-71720 Armeringskobling M20 stålkvalitet k500 stk. 310,00    

99-71725 Armeringskobling M24 stålkvalitet k500 stk. 325,00    

99-71730 Armeringskobling M30 stålkvalitet k500 stk. 455,00    

99-71735 Armeringskobling stålkvalitet k500 - alle andre typer                                           stk. Opgøres***

99-717400 Potentialudligning - MV klemme 8-10 mm for Industri Beton standardløsning 1 og 2 stk. 100,00    ill. 840

99-717405 Potentialudligning - Mini MV klemme 6-8 mm for Industri Beton standardløsning 1 og 2 stk. 100,00    ill. 840

99-717410 Potentialudligning - jordingspunkt type M10/12 for Industri Beton standardløsning 2 stk. 400,00    ill. 840

99-717415 Potentialudligning andre typer                                                                                  stk. Opgøres***

99-717420 Potentialudligning - fotodokumentation pr. element                                            stk. Opgøres***

99-717425 Potentialudligning - modstandsmåling pr. element                                                stk. Opgøres***

99-71745 Elevator lastøje, 20 kN stk. 1.100,00    

99-71750 Elevator lastøje, 40 kN stk. 1.200,00    

Varenummer Montage Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71755 Montører - tidsforbrug inkl. transport, montage time 650,00    

99-71760 Montageleder - tidsforbrug inkl. transport, montage time 750,00    

99-71765 Bilomkostninger til og fra byggeplads, montage km 4,50    

99-71766 Tillæg Storebæltsbro bil 3-6 m (pr. enkelttur), transport stk. 400,00    

99-71767 Tillæg Storebæltsbro bil + hænger over 6 m (pr. enkelttur), transport stk. 600,00    

99-71770 In situ-støbning pr. m² (højde 220 mm med K12/Y12 net i top og bund), montage m
2 3.900,00    

99-71775 Understøbning, montage lbm 150,00    

99-71780 Lodret sammenstøbning med K12/Y12 låsejern, montage lbm 250,00    

99-71785 Dæksammenstøbning, montage                                                                                Opgøres***

99-71790 Kantstøbning, montage                                                                                                Opgøres***

99-71795 Sammenstøbning grå trapper (pr.sammenstøbning), montage stk. 1.750,00    

99-71800 Ekstra armering, montage kg 38,00    

99-71805 Udstøbning af korrugeret rør til og med 100 mm, armeret op til K25/Y25, montage lbm 325,00    

99-71810 Udstøbning af korrugeret rør til og med 100 mm, armeret op til K32/Y32, montage lbm 400,00    

99-71815 Dækforskalling ekskl. materiale, montage                                                            Opgøres***

99-71820 Ekstra løft (se sagsspecifik prisliste), montage                                                     Opgøres***

99-71825 Montage af udvekslingsbjælker, montage stk. 1.200,00    

99-71830 Indlejet materiale, montage                                                                                      Opgøres***

99-71835 Elementstøtter, længde 2,2-3,3 m (leje pr. kalenderdag), montage dg 4,50    

99-71840 Elementstøtter, længde 2,8-5,1 m (leje pr. kalenderdag), montage dg 9,00    

99-71845 Elementstøtter, længde 5,1-7,4 m (leje pr. kalenderdag), montage dg 12,50    

99-71850 Elementstøtter, længde 7,4-10,25 m (leje pr. kalenderdag), montage dg 24,00    

99-71855 Elementstøtter, længde 10,1-15,0 m (leje pr. kalenderdag), montage dg 40,50    

99-71860 Dele til rækværk (f.eks. stolper, boltfødder, forskallingsbeslag, sikkerhedshegn, leje pr. del pr. kalenderdag), montage dg 2,00    
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99-71865 Ekstra anstilling kran, montage                                                                                 Opgøres***

99-71870 Stilstand/ventetid kran, montage                                                                             Opgøres***

99-71875 Forgæves kørsel/ekstra opstart - Jylland/Fyn (pr. bil), montage stk. 3.500,00    

99-71880 Forgæves kørsel/ekstra opstart - Sjælland (pr. bil), montage stk. 9.500,00    

99-71881 Reparation af skader på terrazzo trapper/reposer, montage stk. 440,00    

99-71882 Ekstra terrazzo-arbejde på pladsen, montage                                                 Opgøres***

99-71883 Propper (for løftehuller) inkl. montage/finish, montage stk. 200,00    

Varenummer Tillægspriser ydelser Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-71885 Leje af reolvogne og trailer (pr. læs pr. påbegyndt hverdag), transport dg 850,00    

99-71890 Leje af flat (pr. læs pr. påbegyndt hverdag), transport dg 500,00    

99-71895 Timelønskørsel alm. trailer, transport time 930,00    

99-71900 Timelønskørsel flatstrailer, transport time 980,00    

99-71905 Tillæg Storebæltsbro (pr. enkelttur), transport stk. 900,00    

99-71910 Afsætning af transportmateriel (pr. læs), transport stk. 2.500,00    

99-71915 Afhentning af transportmateriel (pr. time), transport stk. 750,00    

99-71920 Levering på forvogn (pr. læs), transport                                             stk. Opgøres***

99-71925 Dellæs (ikke hele læs), transport                                                                          stk. Opgøres***

99-71930 Ventetid (pr. påbegyndt time udover aftalt aflæsningstid) , transport time 850,00    

99-71935 Breddetillæg 2,60-2,85 m (max. 15 cm pr. side) (pr. læs), transport stk. 550,00    

99-71940 Breddetillæg 2,86-3,30 m (pr. læs), transport stk. 700,00    

99-71945 Breddetillæg 3,31-3,65 m (pr. læs), transport                                  stk. 800,00    

99-71950 Breddetillæg > 3,65 m (pr. læs), transport                                        stk. Opgøres***

99-71955 Ledsagebil > 3,65 m bred (pr. læs), transport                                   stk. Opgøres***

99-71960 Ledsagebil > 30,0 m lang (pr. læs), transport                                    stk. Opgøres***

99-71965 Højdetillæg ved transporthøjde > 4,10 m (pr. læs), transport stk. Opgøres***

99-71970 Åben bagdør ved transportlængde > 9,0 m (pr. læs), transport stk. Opgøres***

99-71975 Effektuerede afkald modtaget < 5 arbejdsdage før levering (pr. gang pr. læs), transport stk. 1.650,00    

99-71980 Ændring af leveringstidspunkt < 5 arbejdsdage, men før kl. 12.00 dagen før levering (pr. gang pr. læs), transport stk. 1.650,00    

99-71985 Ændring af leveringstidspunkt efter kl. 12.00 dagen før levering (pr. gang pr. læs), transport stk. 2.500,00    

99-71990 Aflysning af læs senere end 5 hverdage før levering (pr. gang pr. læs: Faktiske omk. + 1.500 kr.), transport stk. Opgøres***

99-71995 Tillæg for levering fra kl. 17.00 til kl. 05.59 mandag til fredag pr. påbegyndt time, transport time 300,00    

99-72000 Tillæg for levering i weekend pr. påbegyndt time, transport time 300,00    

99-72003 Imprægnering (pr. m2 overflade)                                                                                           m2 75,00    

99-72004 Antigraffiti (pr. m2 overflade)               m2 150,00    

Varenummer Bæredygtighed Enhed Enhedspris DKK Illustration

Projektspecifik EPD pr. elementtype stk. 5.000,00    

Andre ydelser ifm. bæredygtighed Opgøres***

Varenummer Lagerleje Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-72005 Betonvægge (beregnes af brutto m2 = største længde x største højde for hvert element), m2/uge, lagerleje m2 20,00    

99-72010 Dæk-elementer (beregnes af brutto m2 = største længde x største bredde for hvert element), m2/uge, lagerleje m2 20,00    

99-72015
Altanplader, herunder også fiber- og højstyrkebeton (beregnes af brutto m2 = største længde x største bredde for 

hvert element), m2/uge, lagerleje
m2 30,00    

99-72020 Søjler/bjælker/trapper/skakte m.m., tons/uge, lagerleje tons 30,00    

99-72025 Broer/tunneller, tons/uge, lagerleje tons 30,00    

Varenummer Emballage Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-72030 Opklodsning 100x100x300 mm, emballage stk. 15,00    

99-72035 Opklodsning 100x100x800 mm, emballage stk. 25,00    

99-72040 Opklodsning 100x100x1200 mm, emballage stk. 40,00    

99-72045 Opklodsning 100x100x2400 mm, emballage stk. 80,00    

99-72050 Opklodsning 200x200x300 mm, emballage stk. 40,00    

99-72055 EUR-paller 800x1200 mm, emballage stk. 225,00    

99-72060 EUR-paller 800x600 mm, emballage stk. 125,00    

99-72065 Pallerammer 800x1200 mm, emballage stk. 200,00    

99-72070 Pallerammer 800x600 mm, emballage stk. 100,00    

Varenummer Flytning af elementer på lagerpladsen Enhed Enhedspris DKK Illustration

99-72075 Flytning af elementer på lagerpladsen** (alle elementtyper) Opgøres***
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Industri Betons prisliste for vintertillægsydelser

Varenummer Vinterforanstaltninger Enhed Enhedspris DKK

99-75005 Arbejdsløn ved snerydning, grusning og afisning af enhver art time 650,00    

99-75010 Gasflaske med gasbrænder (10-11 kg flaske) stk. 480,00    

99-75015 Vintertillæg beton (fast tillæg i perioden 15. november - 15. marts) m
3 49,00    

99-75020 Levering af varmbeton inkl. vintertillæg m
3 150,00    

99-75025 Accelerator i betonen (1 %) m
3 150,00    

99-75030 Vintermørtel, 35 MPa, 0-1 mm (ned til 5°C) (fast tillæg i perioden 1. oktober - 31. marts) tons 1.330,00    

99-75035 Vintermørtel, 35 MPa,  0-2 mm (ned til 5°C) (fast tillæg i perioden 1. oktober - 31. marts) tons 1.120,00    

99-75040 Udlægning af vintermåtter eller presenning, lev. af bygherre time 650,00    

99-75045 Fjernelse af vintermåtter eller presenning time 650,00    

99-75050 Stilstandsomkostninger for kran under snerydning Aftales****

99-75055 Stilstandsomkostninger for trailer/flats under snerydning Aftales****

Andre projektorienterede ting, som ikke er nævnt ovenfor, vil blive opgjort efter faktiske omkostninger

Ovennævnte priser er kun tillægspriser, evt. fradrag aftales særskilt

Alle priser er i DKK ekskl. moms og evt. olietillæg

**** Aftales ved opstartsmøde

Gældende fra den 24. september 2024
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Industri Betons standardvilkår for terrazzoslibning/ 

finisharbejder på betonelementer indendørs 

1 Standardvilkår for terrazzoslibning/finisharbejder på betonelementer indendørs 
 

1.1 Skal Industri Beton udføre terrazzoslibning og/eller finish, gælder følgende i tillæg til Industri Betons 

salgs- og leveringsbetingelser og evt. også Tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser - 

standardvilkår for montage.  

 

2 Forudsætninger  
 

2.1 Forinden terrazzoslibning/finisharbejde påbegyndes, skal kunden sikre, at sammenstøbning af fuger 

mellem trapper og reposer er udført som anvist på Industri Betons projekteringstegninger. Sammen-

støbninger skal være min. 25 mm under overkant trædeflade. Ukorrekt udførte sammenstøbninger 

kan resultere i ekstraomkostninger til udbedring af fuger, ligesom der kan opstå revnedannelser i fu-

gerne med tiden. Industri Beton fritager sig ansvaret herfor. 

 

2.2 Elementerne skal være tørre, og kunden skal sikre, at der er en temperatur på mindst 10° C, før ter-

razzoslibning/finisharbejde kan påbegyndes.  

 

2.3 Trapperum/arbejdssteder skal være rengjorte og ryddede.  

 

2.4 Eventuel afdækning af elementerne skal være fjernet.  

 

2.5 Kunden skal sikre afdækning af tilstødende rum og bygningskomponenter, før arbejdet påbegyndes.  

 

2.6 Trapperum/arbejdssteder skal være afspærrede for andre håndværkere.  

 

2.7 Der skal sikres adgang til transport af værktøj til arbejdsstedet ved adgang til elevator eller hejs. 

 

2.8 Midlertidige gelændere må ikke være monteret på en sådan måde, at de hindrer adgang til udstøb-

ning af fuger eller slibning af overflader. Evt. håndtering/flytning af nødgelændere er ekstraarbejde, 

der udføres i regning. Industri Beton kan udføre arbejdet uden forudgående indhentelse af kundens 

accept.    

 

2.9 Belysning, vand samt el-udtag, udført soŵ aŶvist i ”BraŶĐhevejledŶiŶg oŵ ďelysŶiŶg og elforsyning på 

ďyggepladseŶ”, stilles vederlagsfrit til rådighed af kuŶdeŶ. Det forudsættes, at ŵoŶteriŶg af lys/el 
ikke hindrer adgang til arbejdet. Evt. håndtering/flytning af lys/el faktureres til kunden.  

 

2.10 Der skal stilles nødvendigt antal egnede parkeringspladser vederlagsfrit til rådighed for Industri Be-

tons montører. Hvis der ikke kan parkeres på byggepladsens område, skal egnet parkeringsmulighed 

indenfor en afstand af 500 m fra byggepladsen anvises. I disse tilfælde skal det dog være muligt at 

parkere ved opgangen/arbejdsstedet for aflæsning af værktøj og materialer. Omkostninger til parke-

ring afholdes af kunden. 

 

2.11 Byggepladsen skal være indrettet således, at man kan færdes tørskoet til arbejdsstedet, så der ikke 

slæbes sand og grus med ind på arbejdsstedet.  

 

2.12 Reparation af skader, som ikke kan tilskrives Industri Beton, faktureres særskilt til kunden jf. Industri 

Betons prisliste for tillægsydelser. Kunden skal stille en person til rådighed for gennemgang og under-

skrift af aftaleseddel. Personen skal have bemyndigelse til at skrive under på kundens vegne. 

 

2.13 Kunden skal stille container til rådighed for Industri Betons bortskaffelse af affald og slibestøv. 
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finisharbejder på betonelementer indendørs 

3 Forbehold  
 

3.1 Der kan forekomme afvigelser i overfladen såsom porehuller, ujævnheder og slibespor. Udførte ud-

støbninger af fuger og løftehuller kan afvige fra den øvrige overflade. Kunden skal acceptere sådanne 

afvigelser.   

 

4 Ansvar  
 

4.1 Det påhviler kunden at sikre arbejderne ved afdækning m.v., ligesom kunden bærer enhver risiko for 

arbejderne efter Industri Betons færdiggørelse af terrazzoslibning/finisharbejde.  

 

4.2 Hver trappeopgang/afsnit overdrages for sig efter færdiggørelse af terrazzoslibning eller anden finish. 

Overdragelsen bekræftes ved kundens underskrift.  

 

5 Omfang  
 

5.1 Industri Betons terrazzoslibning/finisharbejde omfatter følgende ydelser: Udstøbning af løftehuller 

og overfuger i terrazzo, renseslibning af terrazzooverflade efterfulgt af en afsluttende grundbehand-

ling med porefylder.  

 

5.2 Industri Betons terrazzoslibning/finisharbejde omfatter ikke følgende ydelser: Lukning af fuger på un-

dersider, rengøring og slutrengøring af trapperum, rengøring af eventuelle bygningselementer for 

slibestøv, deltagelse i dækning af fællesomkostninger til drift af byggeplads og affaldshåndtering.  

 

5.3 Hvis der er behov for at bruge andet materiel end almindelige stiger, som f.eks. stillads, lift og andet 

udstyr, skal kunden stille dette til rådighed uden omkostninger for Industri Beton.  
 

6 Tidsplan  
 

6.1 Kunden skal ved planlægning af tid tage hensyn til, at terrazzoslibning/finisharbejde medfører en del 

slibestøv. Arbejdet skal derfor indpasses i tidsplanen og udføres, inden de omgivende rum og byg-

ningsdele har modtaget slutbehandling.  

 

6.2 Terrazzoslibning/finisharbejde udføres inden for normal arbejdstid. Mens terrazzoslibning/finishar-

bejde og forberedelse hertil foregår, kan arbejdsstedet ikke benyttes af andre håndværkere.  

 

6.3 Forsinkes eller hindres udførelsen af terrazzoslibning/finisharbejde på byggepladsen, har Industri Be-

ton ret til økonomisk kompensation for de omkostninger, der måtte følge heraf. Dette omfatter f.eks. 

forgæves kørsel, spildtid og manglende dækningsbidrag.  

 

6.4 Varsling af terrazzoslibning/finisharbejdets udførelse skal ske til Industri Beton mindst seks arbejds-

uger, før arbejdet ønskes påbegyndt.  

 

6.5 Der skal som udgangspunkt forventes et tidsforbrug på min. 1,5 dag pr. etage til terrazzoarbejdet. 

 

7 Vedligeholdelse  
 

7.1 Elementerne skal efterfølgende rengøres og vedligeholdes i henhold til Industri Betons ”Vedligehol-
delsesvejledŶiŶg til terrazzoeleŵeŶter” og ”Betonelementer og Bygværker - Drift og vedligeholdelse.  



 

Gældende fra den 14. marts 2024 industribeton.dk  1 

 CVR. nr. 26511356 

Industri Betons standardvilkår for gelændermontage 

1  Standardvilkår for gelændermontage 
 

1.1 Skal Industri Beton udføre gelændermontage, gælder følgende i tillæg til Industri Betons salgs- og 

leveringsbetingelser og evt. også Tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser - montage.  

 

2 Forudsætninger  
 

2.1 Kunden skal sikre fri tilkørsel med lastbilkran til de enkelte opgange, hvor der skal monteres gelæn-

der. Gelænderne skal kunne aflæsses maksimalt 2 m fra indgangen til den opgang, hvor de skal mon-

teres.  

 

2.2 Ved gelændermontage på altaner skal der være jævnt, frit underlag med korrekt bæreevne (for 

kran/lift) langs facaden, hvorpå montagen skal foregå.  

 

2.3 Trapperum skal være ryddede og skal afspærres for andre håndværkere end Industri Betons montø-

rer, så arbejdet kan udføres så kontinuerligt og uforstyrret som muligt og i henhold til gældende sik-

kerhedskrav.  

 

2.4 Inden montage af permanent gelænder, afmonterer Industri Beton midlertidigt gelænder i de enkelte 

opgange og lægger disse på de enkelte etager. Fjernelse af midlertidige gelændere er ikke en del af 

Industri Betons ydelse.  

 

2.5 Kunden skal sikre, at belysning, vand samt el-udtag stilles vederlagsfrit til rådighed for Industri Beton. 

Soŵ ŵiŶiŵuŵ udført soŵ aŶvist i ”BraŶĐhevejledŶiŶg oŵ ďelysŶiŶg og elforsyning på ďyggepladseŶ”.  
 

3 Ansvar  
 

3.1 Risikoen for gelænderet overgår til kunden ved endt montage af det enkelte gelænder. Det er således 

kundens risiko, at gelænderet efter montagen ikke beskadiges af andre aktiviteter inden afleveringen 

af det færdige byggeri, ligesom det påhviler kunden at sikre evt. vedligehold. Overdragelsen bekræf-

tes ved kundens underskrift. 

 

4 Omfang  
 

4.1 Hvis der er behov for at bruge andet materiel end almindelige stiger, som f.eks. stillads, lift og andet 

udstyr, skal kunden stille dette til rådighed uden omkostninger for Industri Beton. 

 

4.2 Industri Betons gelændermontage omfatter ikke: Slutrengøring af trapperum, rengøring af eventuelle 

ikke afdækkede bygningselementer for slibestøv, deltagelse i dækning af fællesomkostninger til drift 

af byggeplads og affaldshåndtering.  

 

5 Tidsplan  
 

5.1 Montage udføres inden for normal arbejdstid. Trapperum kan ikke anvendes af andre under montage 

og klargøring heraf.  

 

5.2 Forsinkes eller hindres udførelsen af montagen, kan Industri Beton kræve økonomisk kompensation 

for de omkostninger, der måtte følge heraf, som f.eks. forgæves kørsel, spildtid og manglende dæk-

ningsbidrag.  

 

5.3 Varsling af udførelse af gelændermontage skal ske til Industri Beton mindst 10 arbejdsuger, før arbej-

det ønskes påbegyndt.  
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