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1  Standardvilkår for alle arbejder 
1.1 For alle tilbud, aftaler, ordrer og leverancer gælder nær-

værende salgs- og leveringsbetingelser og ”Almindelige 
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægs-
virksomhed”, 2018 (AB 18) samt Industri Betons prisliste 
for tillægsydelser og Industri Betons prisliste for vintertil-
lægsydelser.  

 
1.2 Følgende bestemmelser i AB 18 finder ikke anvendelse: § 

4, stk. 2, stk. 4, lit. g og stk. 5 - § 5, stk. 2, stk. 5 - § 6 - § 9 - 
§ 17, stk. 3, sidste pkt., stk. 7 og stk. 8 - § 21, stk. 1, stk. 2 - 
§ 24, stk. 2 - § 25, stk. 1 - § 27, stk. 1-4 - § 31 - § 32 - § 36 - 
§ 35, stk. 2-5 - § 38, stk. 1 - § 44 - § 45 - § 46 - § 56 - § 57 - 
§ 58, stk. 1-2 - § 68.  

 
1.3 Skal Industri Beton udføre montage gælder tillige Tillæg til 

Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser - montage 
samt de i tilbud/ordrebekræftelse specifikt anførte vilkår 
og bilag.  

 
1.4 Industri Betons standardbetingelser samt tilbud og ordre-

bekræftelser med tilhørende bilag gælder forud for AB 18.  
 

2 Omfang af tilbud og ordre  
2.1 Tilbud kan alene accepteres samlet og omfatter alene de 

ydelser og specifikationer, der er angivet her i tilbud og 
ordrebekræftelse.  

 

3 Acceptfrist 
3.1 Tilbud gælder alene med den i tilbud anførte acceptfrist. 

Er der ikke anført frist i tilbud, gælder tilbud i 20 arbejds-
dage fra tilbuddets datering.  

 

4 Projektgrundlag  
4.1 Af hensyn til overholdelse af aftalte leveringsterminer er 

det væsentligt, at der rettidigt sikres et korrekt projekt-
grundlag.  

 
4.2 Kunden skal levere projektgrundlag i henhold til den i til-

bud og/eller ordrebekræftelse anførte projekteringsmodel 
og angive montagerækkefølge.  

 
4.3 Projektgrundlaget og montagerækkefølge skal foreligge 

komplet senest på den i tilbud/ordrebekræftelse anførte 
dato. Kunden skal underskrive og returnere erklæring ”Be-
kræftelse - projektgrundlag er klar til elementprojekte-
ring” til Industri Beton, når det fremsendte projektgrund-
lag er komplet. Erklæringen kan findes her industribe-
ton.dk/aftalegrundlag. Det komplette projektgrundlag be-
tragtes ikke som gældende, og projektering påbegyndes 
ikke, før end underskrevet bekræftelse er modtaget af In-
dustri Beton.  

 
4.4 Foreligger det komplette projektgrundlag inkl. angivelse af 

montagerækkefølge ikke på det i tilbuddet/ordrebekræf-
telsen anførte tidspunkt, udskydes elementproduktion og 
levering, indtil Industri Beton igen har ledig tegnestue- 
og/eller produktionskapacitet. Det bør forventes, at ud-
skydelse af produktion og levering kan have længere va-
righed end forsinkelsen af det komplette projektgrundlag.  

 
4.5 Udskydes anvendelse af tegnestue og/eller produktion, 

skal kunden betale vederlag for manglende udnyttelse. 

Vederlaget fastsættes til 1 ‰ af den samlede ordresum 
ekskl. moms pr. dag, udskydelsen varer.  

 
4.6 Projektopdateringer og revisioner inkl. ændringer i monta-

gerækkefølge, efter Industri Beton har modtaget det kom-
plette projektgrundlag, vil kun blive indarbejdet, hvis kun-
den fremsætter konkret, skriftlig anmodning herom og 
hvis Industri Beton skriftligt bekræfter, at ændringen ind-
arbejdes. Ved eventuelle ændringer, der ikke skyldes In-
dustri Betons forhold, gælder punkt 4.4 og 4.5 tilsvarende.  

 
4.7 Tegninger, som er fremsendt til kommentering/godken-

delse, skal modtages retur hos Industri Beton inden fem 
arbejdsdage, medmindre andet er aftalt. Hvis tegninger 
ikke modtages retur inden fristens udløb, kan punkt 4.4 og 
4.5 finde anvendelse. 

 
4.8 Godkendte produktionstegninger og KS fremsendes kun 

digitalt. 
 
4.9 Eventuelle omkostninger til webhotel til projekt er Indu-

stri Beton uvedkommende.  
 
4.10 Kunden kan ikke forlange ændringer i omfanget af Industri 

Betons projekteringsydelse uden Industri Betons forudgå-
ende, skriftlige accept. 

 

5 Kvalitet og tolerancer  
5.1 Kunden kan ikke forlange ændringer i overfladekvalitet 

uden Industri Betons forudgående, skriftlige accept. 
 
5.2 Hvis indvendige elementer skal kunne fremstå i ubehand-

let beton/med synlige overflader, skal dette være angivet 
specifikt i tilbud/ordrebekræftelse for hver enkelt ele-
menttype.  

 
5.3 I de tilfælde, hvor det kræves, at Industri Beton skal mod-

tage indstøbningsdele, som leveres af bygherre/kunde, 
skal dette oplyses inden opstart projektering for at sikre 
korrekt navngivning på frimærketegninger for de berørte 
elementer. Når indstøbningsdele leveres hos Industri Be-
ton, skal den enkelte indstøbningsdel være tydeligt mær-
ket med Industri Betons sagsnummer og typenummer. 
Begge dele skal stemme overens med Industri Betons 
stykliste på frimærketegningen for at sikre udførelse af 
korrekt modtagekontrol samt for at sikre indstøbning i det 
korrekte element. 

 
5.4 Ved indstøbning af bygherre-/kundeleverancer har Indu-

stri Beton alene ansvaret for selve indstøbningen. Industri 
Beton overtager på intet tidspunkt risikoen for bygherre-
/kundeleverancen. 
Industri Beton foretager ikke modtagekontrol af bygherre-
/kundeleverancer, medmindre det er aftalt skriftligt. Ved 
eventuelle krav til modtagekontrol skal dette meddeles In-
dustri Beton allerede ved projekteringsopstart, så øko-
nomi kan opgøres herfor. Når bygherren/kunden stiller le-
verancer til rådighed for Industri Beton, betragtes leveran-
cerne samtidig som godkendt af bygherren/kunden til ind-
støbning/indbygning. 

 
5.5 Toleranceskemaer for Industri Beton A/S’ elementer kan 

findes her: industribeton.dk/tolerancer. 
 

https://industribeton.dk/teknik/aftalegrundlag
https://industribeton.dk/teknik/aftalegrundlag
https://industribeton.dk/tolerancer
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6 Industri Betons kvalitetssikring  
6.1 Leverancen er underkastet Industri Betons ikke sags-spe-

cifikke kvalitetssikring og -kontrol dokumenteret ved ak-
krediteret produktcertificering iht. gældende standarder 
jf. certifikat. Se nærmere på https://industribeton.dk. 

 
6.2 Tilbud og ordresum indeholder ikke omkostninger forbun-

det med yderligere kvalitetssikring. Måtte kunden have 
ønsker om yderligere kvalitetssikring end angivet i punkt 
6.1, skal anmodning herom fremsættes senest ved frem-
sendelse af komplet projektgrundlag jf. pkt. 4.2 og 4.3. 
Udarbejdelse af yderligere kvalitetssikring end angivet i 
pkt. 6.1. er ekstraarbejde, der udføres i regning. 

 
6.3 Statiske beregninger fra Industri Beton leveres samlet ved 

endt levering, eller i del-afsnit ved forudgående indgået 
aftale herom. Industri Betons projekteringsydelse indehol-
der ikke omkostninger til eventuelle godkendelser fra en 
certificeret statiker/tredjepart. Hvis der er krav om god-
kendelse af statik inden produktionsstart, skal dette indar-
bejdes i tidsplanen og tillægges den aftalte opstart af leve-
ring. 

 
6.4 For elementer, der indkøbes af Industri Beton hos under-

leverandører, er det den pågældende underleverandørs 
kvalitetssikring, der er gældende. Industri Beton indestår 
for, at kvalitetssikringen mindst svarer til den i punkt 6.1 
anførte. 

 
6.5 Industri Beton fremsender ”Drift og vedligehold” ved fore-

spørgsel herom. Alternativt kan det findes på industribe-
ton.dk.  

 Bygningsdelskort udfyldes ikke af Industri Beton. 
 

7 Ændringer m.v. (pkt. 7 ej relevant ved ordre inkl. mon-

tage, - erstattes af Tillæg til Industri Betons salgs- og leve-
ringsbetingelser - montage pkt. 2) 

7.1 Industri Beton deltager ikke i byggemøder og eventuelle 
fælles projekteringsmøder. Det forudsættes, at uafklarede 
forhold og granskning sker i direkte samarbejde med kun-
den og/eller kundens projekteringsleder. 

 
7.2 Kundens eventuelle krav om eller ønsker til ændringer 

skal fremsættes skriftligt, direkte over for Industri Beton.  
 

8 Levering (pkt. 8.1, 8.3, 8.6-8.10 - ej relevant ved ordre 

inkl. montage) 
8.1 Medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse, 

gælder leveringsformen ”frit på vogn på byggeplads”. Le-
veringsstedet er da så nær brugsstedet, som fuldt læsset 
vogn kan køre på jævnt underlag med korrekt bæreevne. 
Leveringstidspunktet er, når vognen ankommer til leve-
ringsstedet.  

 
8.2 Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, 

vandret og have korrekt bæreevne, også gældende for 
sættevogne med støtteben. Det er kundens ansvar, at kra-
vene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt.  

 
8.3 Elementerne læsses først og fremmest under hensyn til 

transportsikkerheden. Industri Beton søger om muligt at 
tage hensyn til montagerækkefølgen på hvert enkelt læs. 

 

8.4 Større udsparinger og lignende kan af hensyn til sikkerhed 
og transport være forsynet med forstærkninger og/eller 
anden afstivning, som f.eks. beton-bundstykker i døre el-
ler anden indstøbt forstærkning. Disse fjernes/afmonteres 
ikke af Industri Beton. 

 
8.5 Der er ved tilbud/ordre forudsat levering af elementer på 

hverdage mellem kl. 6.00 og 17.00. Det forudsættes, at 
der til leveringstidspunkter kan ske kørsel direkte fra fa-
brik til byggepladsen. Kan sådan kørsel ikke ske på grund 
af restriktioner på transporter, og/eller ønsker kunden le-
vering uden for ovennævnte tidsrum, skal der træffes 
særskilt aftale herom. Omkostninger til sådanne aftaler er 
ikke indregnet i tilbud/ordre.  

 
8.6 Kunden står for aflæsning. 
 
8.7 Der er i tilbud/ordre alene medregnet en time samlet til 

aflæsning. Kunden debiteres vente- og aflæsningstid ud 
over 1 time jf. Industri Betons prisliste for tillægsydelser.  

 
8.8 Omkostninger vedr. paller, strøer, klodser m.v. debiteres 

særskilt iht. Industri Betons prisliste for tillægsydelser. Re-
turemballage krediteres iht. Industri Betons prisliste for 
tillægsydelser, dog maksimalt den fakturerede mængde. 
Fragt af returemballage er Industri Beton uvedkom-
mende. 

 
8.9 Risikoen og ansvaret for elementerne overgår til køber 

ved anhugning på vogn ved aflæsning på byggepladsen. 
Hvis trailer stilles på pladsen til senere aflæsning (trailer-
drop), overgår risiko og ansvar for elementerne til kunden 
ved henstilling af trailer på den af kunden anviste plads. 
Trailer afhentes ved næste levering. Kunden skal sikre 
plads hertil.  

 
8.10 Efter levering af elementer er det alene kundens ansvar, 

at elementer opbevares på ikke afsmittende materiale og 
understøttes således, at deformation og anden skade und-
gås. 

 
8.11 Der kan ikke ske levering i Industri Betons sommerferie 

(uge 29 og 30) samt i juleferien, der som minimum altid 
omfatter perioden mellem jul og nytår og i øvrigt er nær-
mere præciseret på industribeton.dk. 

 
8.12 Industri Beton forbeholder sig ret til at fakturere øgede 

udgifter i forhold til lovmæssige ændringer for hhv. trans-
port, miljøzoner og afgifter.  

 

9 Afkald af elementer (ej relevant ved ordre inkl. mon-

tage) 
9.1 Endeligt afkald af elementer skal ske senest kl. 7.00 mini-

mum 10 arbejdsdage inden leveringsdagen. Afkald skal 
ske på afkald@industribeton.dk ved anvendelse af af-
kaldsskema (findes på industribeton.dk/afkald). Vær op-
mærksom på punkt 15.3 i afsnittet Betaling. 

 
9.2 Ved specialtransporter skal seneste afkaldstidspunkt og 

vederlag herfor aftales specifikt.  
 
9.3 Afkald kan alene ske af hele læs fra samme produktions-

sted.  
 

https://industribeton.dk/
https://industribeton.dk/montagevejledninger
https://industribeton.dk/montagevejledninger
https://industribeton.dk/kontakt
https://industribeton.dk/afkald
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9.4 Ved kundens ændring af leveringsdag eller leveringstids-
punkt efter afkald, opkræves et gebyr samt evt. påløbne 
omkostninger til transportør jf. Industri Betons prisliste 
for tillægsydelser. 

 
9.5 Rettidig levering defineres som aftalt ankomsttidspunkt 

+/- ½ time. 
 

10 Modtagekontrol (ej relevant ved ordre inkl. montage) 

10.1 Ved leveringen skal kunden foretage modtagekontrol og 
kvittere for modtagelsen af elementerne på følgesedlen. 
Kunden bør sikre sig, at synlige fejl påtales (herunder også 
skader). Eventuelle mangler eller skader skal anføres på 
følgesedlen. Kunden skal indgive reklamation som beskre-
vet i punkt 14.1 ved skader/mangler, der ønskes udbedret 
af Industri Beton. Inden montage skal der på stedet træf-
fes afgørelse om, hvorvidt elementet skal monteres og ef-
terfølgende repareres, eller om der skal ske omlevering af 
elementet. Hvis elementet monteres uden accept fra In-
dustri Beton, bærer kunden alle meromkostninger til re-
paration som følge heraf. 

 
10.2 I vinterperioder må det forventes, at løft, fugelåse, ind-

støbningsdele m.m. ikke er frigjort for evt. sne/is ved leve-
ring. Omkostninger forbundet med fjernelse af sne/is er 
Industri Beton uvedkommende. Evt. ekstra ventetid forår-
saget af ovenstående opgøres iht. pkt. 8.7. 

 

11 Aflevering (ej relevant ved ordre inkl. montage, - erstat-

tes af Tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingel-
ser - montage pkt. 8) 

11.1 Industri Betons arbejder er afleveret, når sidste element 
er leveret, (uagtet at Industri Beton senere skal udføre fi-
nish eller montere værn), og denne afleveringsdato an-
vendes også i forhold til nedskrivning/frigivelse af en evt. 
garanti. 

 

12 Industri Betons forsinkelse  
12.1 Hvis Industri Beton er forsinket med de samlede leverin-

ger i forhold til sluttermin i den endelige, aftalte tidsplan, 
og hvis forsinkelsen skyldes forhold, som udelukkende kan 
lastes Industri Beton, er Industri Beton i ansvarspådrag-
ende forsinkelse.  

 
12.2 Ved Industri Betons ansvarspådragende forsinkelse ifalder 

Industri Beton som eneste sanktion en dagbod, der skal 
opgøres til 1 ‰ af ordresummen pr. arbejdsdag, som for-
sinkelsen varer. Er en ordre delt op i flere etaper, opgøres 
dagbod alene af den forsinkede etape. 

 
12.3 Ud over pkt. 12.2 kan Industri Beton ikke holdes ansvarlig 

for mulige konsekvenser af forsinkelse. Dette omfatter 
bl.a. omkostninger til ventetider, kraner mv. Måtte tredje-
mand rejse krav over for Industri Beton for sådanne for-
hold, er kunden forpligtet til at friholde Industri Beton. 

 

13 Kundens forsinkelse (ej relevant ved ordre inkl. mon-

tage, - erstattes af Tillæg til Industri Betons salgs- og leve-
ringsbetingelser - montage pkt. 10) 

13.1 Kan kunden ikke aftage elementer i henhold til aftalt leve-
ringstidsplan, er kunden i ansvarspådragende forsinkelse.  

 

13.2 Ved kundens ansvarspådragende forsinkelse kan parterne 
aftale at udskyde produktionen. Punkt 4.4 og 4.5 finder da 
tilsvarende anvendelse.  

 
13.3 Industri Beton kan med et varsel på 5 arbejdsdage kræve, 

at producerede elementer placeres på mellemlager enten 
hos Industri Beton eller på lager oprettet af kunden.  

 
 13.3.1 Ved henstilling af elementer på mellemlager op-

rettet af kunden, sker levering jf. pkt. 8, idet ”byggeplads” 
ændres til ”mellemlager”. Kunden afholder selv alle om-
kostninger til oprettelse og drift af mellemlager. Kunden 
sørger selv for afkald og transport fra mellemlager. 

 
 13.3.2 Sker opbevaring hos Industri Beton, sker levering 

jf. pkt. 8.1. Ved opbevaring på mellemlager hos Industri 
Beton er kunden forpligtet til at betale lagerleje og tilknyt-
tede omkostninger i henhold til Industri Betons gældende 
prisliste herfor. 

 
13.4 Ved forsinkelse, der skyldes, at komplet projektgrundlag 

ikke foreligger rettidigt, gælder pkt. 4. 
 

14 Mangler og udbedringsret 
14.1 Følgende forhold er ikke udtryk for mangler:  
 
 14.1.1 Farveforskelle på grund af varierende fugtindhold, 

udtørringsbeskyttelse og hærdeforhold, hårfine revner 
uden konstruktionsmæssig betydning, udragende stålfibre 
ved elementkanter og på færdige elementsider, dækkap-
per for rundjernsbøjler, som ikke er fjernet, ingen udbuk-
ning/udretning af rundjernsbøjler, kalkudblomstring og 
lign.  

 
 14.1.2 Ved elementer støbt i terrazzo eller beton kan der 

forekomme farvevariationer forårsaget af påvirkning fra 
sand eller tilslag. Konstatering af de her anførte forhold gi-
ver ikke kunden ret til udbedring, erstatning eller afslag. 

 
 14.1.3  Industri Beton tager forbehold for eventuelle rev-

nedannelser forårsaget af svind, således Industri Beton 
ikke kan holdes ansvarlig herfor, medmindre kunden påvi-
ser, at der er sket en ansvarspådragende fejl i produktio-
nen, og kunden dokumenterer, at Dansk Betons anvisning 
om forebyggelse af revner i elementer er fulgt. 

 
 14.1.4  Hvis kunden konstaterer mangler ved et leveret 

element, skal kunden straks oprette reklamation i In-
spectly med tilhørende dokumentation. Industri Beton 
fremsender brugernavn, adgangskode og vejledning til In-
spectly, efter kunden har fremsendt mail herom til rekla-
mation@industribeton.dk. Reklamationer behandles ikke 
på andre portaler eller lignende, medmindre der er ind-
gået en særskilt skriftlig aftale herom. 

 
 14.1.5  Ved evt. propper i el-rør er fjernelsen af disse ikke 

en del af Industri Betons ydelse, heller ikke selv om Indu-
stri Beton udfører montagen. 

 
14.2 Industri Beton er berettiget til at foretage udbedring af 

mangler enten ved selv at foretage reparation på stedet, 
ved at lade tredjemand foretage reparation på stedet, ved 
at afholde kundens omkostninger til reparation på stedet 
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eller ved om-levering. Ved udførelse af reparation på ste-
det skal det accepteres, at reparationen kan være synlig 
(farveforskelle mv.). Reparationsarbejder på stedet kan 
udføres efter sluttermin i henhold til den aftalte, endelige 
tidsplan, uden at Industri Beton derved kommer i ansvars-
pådragende forsinkelse. 

 
14.3 Aftale om udbedring af fejl og skader skal indgås skriftligt, 

forinden arbejdet igangsættes. Aftale skal tillige omfatte 
fordeling af ansvar.  

 
14.4  Der skal stilles nødvendigt antal egnede parkeringspladser 

vederlagsfrit til rådighed for Industri Betons montører. 
Hvis der ikke kan parkeres på byggepladsens område, skal 
egnet parkeringsmulighed indenfor en afstand af 500 m 
fra byggepladsen anvises. I disse tilfælde skal det dog 
være muligt at parkere ved opgangen/arbejdsstedet for 
aflæsning af værktøj og materialer. Omkostninger til par-
kering afholdes af kunden. 

 

15 Betaling  
15.1 Straks efter udstedelse af ordrebekræftelse udsteder og 

fremsender Industri Beton faktura på forlodsrate. Faktu-
raen skal betales inden 10 arbejdsdage efter fakturadato. 
Forlodsraten modregnes i den sidste faktura på elementer 
hhv. montage. Industri Beton er berettiget til at tilbage-
holde et skønsmæssigt beløb til dækning af mulige ekstra 
krav fra underleverandører, indeksregulering m.v., som 
først kan gøres op på et senere tidspunkt. 

 
15.2 Industri Beton er berettiget til acontobetaling af den re-

sterende ordresum, eventuelle reguleringer og ekstraar-
bejder i henhold til udført projektering og færdigproduce-
rede elementer. Industri Beton forbeholder sig retten til 
acontofakturering/-betaling 2 gange pr. måned. Sidste ret-
tidige betalingsdato for acontofakturaer er 15 arbejds-
dage fra fakturadato. Sidste rettidige betalingsdato for af-
talesedler og reguleringer er 7 dage netto fra fakturadato. 
Betalingsbetingelse/forfaldsdato kan tilsidesættes jf. 
punkt 15.4. 

 
15.3 Industri Beton forbeholder sig ret til inden levering at 

kræve betaling for fakturaer, der forfalder i afkaldsperio-
den, hvis der på leveringstidspunktet ikke er betalt til-
strækkeligt til at dække udført projektering og produktion. 
Betalingen skal finde sted min. 5 arbejdsdage før ønsket 
levering, uanset om fakturaen har senere forfald. Alterna-
tivt kan kunden stille garanti på fakturabeløbet. 

 
15.4 Aconto beløb og evt. aftalesedler og reguleringer +/- skal 

være afhandlet og betalt inden slutlevering uanfægtet be-
talingsbetingelse/forfaldsdato på faktura. Slutlevering be-
tragtes i denne sammenhæng som slutlevering af elemen-
ter og/eller slutmontage og omfatter ikke værn, renseslib-
ning, finish og statik/KS. 

 
15.5 Uanset bestemmelserne i AB 18 § 38, stk. 1, forbeholder 

Industri Beton sig ret til at standse arbejdet med øjeblik-
kelig virkning, hvis fakturaer ikke betales rettidigt. Om-
kostninger forbundet hermed vil blive opgjort og fakture-
ret kunden iht. AB 18 § 43. AB 18 § 39 er gældende ved 
evt. forskydning af leveringstidspunktet. 

 

15.6 Sker en betaling ikke inden for den aftalte betalingsfrist, 
er Industri Beton berettiget til at forlange sikkerhedsstil-
lelse iht. AB 18 § 10 eller forudbetaling svarende hertil. 

 
15.7 Alle ordrer under kr. 100.000 ekskl. moms skal forudbeta-

les inden levering/udførelse. 
 
15.8 Alle former for ekstraarbejde, som ikke er indeholdt i or-

dren, skal forudbetales inden udførelse. 
 
15.9 Industri Beton kan ved forespørgsel herom fremsende 

ejendomserklæring, som dækker producerede og betalte 
elementer. Alle producerede elementer er individuelt 
mærket med sags-/ordrenr. og elementnummer på label. 
Industri Beton udfører ikke fotodokumentation ifm. ejen-
domserklæring. 

 

16 Sikkerhedsstillelse  
16.1 Kunden skal stille sikkerhed i henhold til AB 18 § 10. Sik-

kerhed for betaling skal være i form af 100 % bankgaranti 
eller kautionsforsikring. Anden betryggende sikkerhed kan 
evt. stilles, dog alene efter forudgående, skriftlig godken-
delse. Projektering påbegyndes ikke, før garanti og evt. af-
talt betaling i form af forlodsrate eller forudbetaling af or-
dresum er modtaget af Industri Beton.  

 
16.2 Industri Beton stiller ikke sikkerhed. 
 

17 Ekstraordinære reguleringer 
17.1 I fastprisperioden reguleres for ekstraordinære prisstig-

ninger. Dokumenterede stigninger over 10 % i materiale-
priser fra Industri Betons leverandører af cement, slagge 
og armeringsstål berettiger Industri Beton til regulering af 
ordresummen. Reguleringen opgøres på grundlag af leve-
randørernes priser fra tilbudstidspunkt til udførelsestids-
punkt. Fald i priser berettiger ikke kunden til regulering af 
ordresummen. Ekstraordinære prisstigninger og indeksre-
guleringer aconto faktureres løbende samt særskilt. 

 
17.2 Der reguleres for ekstraordinære prisstigninger, uanset 

om det er aftalt, at prisen er fast i hele byggeperioden. 
 
17.3 Enhver regulering af pris fra underleverandører viderefak-

tureres uanset underleverandørens opgørelsesmetode. 
Der henvises til de til ordren tilhørende betingelser fra un-
derleverandører. 

 

18 Tvistløsning  
18.1 AB 18’s bestemmelser om tvistløsning (§§ 64-69) finder 

anvendelse, idet kunden dog ikke kan kræve tvisten af-
gjort ved en hurtig afgørelse (§ 68), medmindre Industri 
Beton skriftligt accepterer dette efter tvistens opståen.  

 

19 Markedsføring  
19.1 Industri Beton forbeholder sig ret til at skrive om og mar-

kedsføre byggeprojekterne uden yderligere accept fra 
kunden.  


