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Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser 

1  Standardvilkår for alle arbejder 
 

1.1 For alle tilbud, aftaler, ordrer og leverancer gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og  

”Al i delige eti gelser for ar ejder og levera er i ygge- og a lægsvirkso hed”, 8 AB 8  

samt Industri Betons prisliste for tillægsydelser og Industri Betons prisliste for vintertillægsydelser.  

 

1.2 Følgende bestemmelser i AB 18 finder ikke anvendelse: § 4, stk. 2, stk. 4, lit. g og stk. 5 - § 5, stk. 2, 

stk. 5 - § 6 - § 9 - § 17, stk. 3, sidste pkt., stk. 7 og stk. 8 - § 21, stk. 1, stk. 2 - § 24, stk. 2 - § 25, stk. 1 - 

§ 27, stk. 1 til stk. 4, jf. stk. 7 - § 31 - § 32 - § 36 - § 44 - § 45 - § 46 - § 56 - § 57 - § 58 - § 68. 

 

1.3 Skal Industri Beton udføre montage gælder tillige Tillæg til Industri Betons salgs- og leverings- 

betingelser - montage samt de i tilbud/ordrebekræftelse specifikt anførte vilkår og bilag. Vær særligt 

opmærksom på punkt 1.1 i Tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser - montage, hvor 

undtagelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser er anført. 

 

1.4 Industri Betons standardbetingelser samt tilbud og ordrebekræftelser med tilhørende bilag gælder 

forud for AB 18.  

 

2 Omfang af tilbud og ordre  
 

2.1 Tilbud kan alene accepteres samlet og omfatter alene de ydelser og specifikationer, der er angivet 

her i tilbud og ordrebekræftelse.  

 

3 Acceptfrist 
 

3.1 Tilbud gælder alene med den i tilbud anførte acceptfrist. Er der ikke anført frist i tilbud, gælder tilbud 

i 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.  

 

4 Projektgrundlag  
 

4.1 Af hensyn til overholdelse af aftalte leveringsterminer er det væsentligt, at der rettidigt sikres et kor-

rekt projektgrundlag.  

 

4.2 Kunden skal levere projektgrundlag i henhold til den i tilbud og/eller ordrebekræftelse anførte pro-

jekteringsmodel og angive montagerækkefølge.  

 

4.3 Projektgrundlaget og montagerækkefølge skal foreligge komplet senest på den i tilbud/ordrebekræf-

telse a førte dato. Ku de  skal u derskrive og retur ere erklæri g ” Bekræftelse - projektgrundlag er 

klar til ele e tprojekteri g” til I dustri Beto , år det fremsendte projektgrundlag er komplet.  

Erklæringen kan findes her https://industribeton.dk/aftalegrundlag. Det komplette projektgrundlag 

betragtes ikke som gældende, og projektering påbegyndes ikke, før end underskrevet bekræftelse er 

modtaget af Industri Beton.  

 

4.4 Foreligger det komplette projektgrundlag inkl. angivelse af montagerækkefølge ikke på det i tilbud-

det/ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, udskydes elementproduktion og levering, indtil Industri 

Beton igen har ledig tegnestue- og/eller produktionskapacitet. Det bør forventes, at udskydelse af 

produktion og levering kan have længere varighed end forsinkelsen af det komplette projektgrund-

lag.  

 

4.5 Udskydes anvendelse af tegnestue og/eller produktion, skal kunden betale vederlag for manglende 

ud yttelse. Vederlaget fastsættes til  ‰ af de  sa lede ordresum ekskl. moms pr. dag, udskydelsen 

varer.  

 

 

https://industribeton.dk/teknik/aftalegrundlag
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4.6 Projektopdateringer og revisioner inkl. ændringer i montagerækkefølge, efter Industri Beton har 

modtaget det komplette projektgrundlag, vil kun blive indarbejdet, hvis kunden fremsætter konkret, 

skriftlig anmodning herom og hvis Industri Beton skriftligt bekræfter, at ændringen indarbejdes. Ved 

eventuelle ændringer, der ikke skyldes Industri Betons forhold, gælder punkt 4.4 og 4.5 tilsvarende.   

 

4.7 Tegninger, som er fremsendt til kommentering/godkendelse, skal modtages retur hos Industri Beton 

inden fem arbejdsdage, medmindre andet er aftalt. Hvis tegninger ikke modtages retur inden fristens 

udløb, kan punkt 4.4. og 4.5 finde anvendelse.   

 

4.8 Godkendte produktionstegninger og KS fremsendes kun digitalt. 

 

4.9 Eventuelle omkostninger til webhotel til projekt er Industri Beton uvedkommende.  

 

4.10 Kunden kan ikke forlange ændringer i omfanget af Industri Betons projekteringsydelse uden Industri 

Betons forudgående, skriftlige accept.   

 

5 Kvalitet og tolerancer  
 

5.1 Kunden kan ikke forlange ændringer i overfladekvalitet uden Industri Betons forudgående, skriftlige 

accept.   

 

5.2 Hvis indvendige elementer skal kunne fremstå i ubehandlet beton/med synlige overflader, skal dette 

være angivet specifikt i tilbud/ordrebekræftelse for hver enkelt elementtype.  

 

6 Industri Betons kvalitetssikring  
 

6.1 Leverancen er underkastet Industri Betons ikke sags-specifikke kvalitetssikring og -kontrol dokumen-

teret ved akkrediteret produktcertificering iht. gældende standarder jf. certifikat. Se nærmere på 

www.industribeton.dk. 

 

6.2 Tilbud og ordresum indeholder ikke omkostninger forbundet med yderligere kvalitetssikring. Måtte 

kunden have ønsker om yderligere kvalitetssikring end angivet i punkt 6.1, skal anmodning herom 

fremsættes senest ved fremsendelse af komplet projektgrundlag jf. pkt. 4.2 og 4.3. Udarbejdelse af 

yderligere kvalitetssikring end angivet i pkt. 6.1. er ekstraarbejde, der udføres i regning.    

 

6.3 Statiske beregninger fra Industri Beton leveres samlet ved endt levering, eller i del-afsnit ved forud-

gående indgået aftale herom. Industri Betons projekteringsydelse indeholder ikke omkostninger til 

eventuelle godkendelser fra en certificeret statiker/3. part. Hvis der er krav om godkendelse af statik 

inden produktionsstart, skal dette indarbejdes i tidsplanen og tillægges den aftalte opstart af leve-

ring. 

 

6.4 For elementer, der indkøbes af Industri Beton hos underleverandører, er det den pågældende under-

leverandørs kvalitetssikring, der er gældende. Industri Beton indestår for, at kvalitetssikringen mindst 

svarer til den i punkt 6.1 anførte.   

 

7 Ændringer m.v. 
 

7.1 Industri Beton deltager ikke i byggemøder og eventuelle fælles projekteringsmøder. Det forudsættes, 

at uafklarede forhold og granskning sker i direkte samarbejde med kunden og/eller kundens projek-

teringsleder.   

 

7.2 Kundens eventuelle krav om eller ønsker til ændringer skal fremsættes skriftligt, direkte over for In-

dustri Beton.   
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8 Levering  
 

8.1 Med i dre a det fre går af til ud/ordre ekræftelse, gælder leveri gsfor e  ”frit på vog  på yg-
geplads”. Leveri gsstedet er da så ær rugsstedet, so  fuldt læsset vog  ka  køre på jæv t u der-
lag med korrekt bæreevne. Leveringstidspunktet er, når vognen ankommer til leveringsstedet.  

  

8.2 Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og have korrekt bæreevne, også gæl-

dende for sættevogne med støtteben. Det er kundens ansvar, at kravene til byggepladsvej og leve-

ringssted er opfyldt.  

 

8.3 Elementerne læsses først og fremmest under hensyn til transportsikkerheden. Industri Beton søger 

om muligt at tage hensyn til montagerækkefølgen på hvert enkelt læs.    

 

8.4 Større udsparinger og lignende kan af hensyn til sikkerhed og transport være forsynet med forstærk-

ninger og/eller anden afstivning, som f.eks. beton-bundstykker i døre eller anden indstøbt forstærk-

ning. Disse fjernes/afmonteres ikke af Industri Beton. 

 

8.5 Der er ved tilbud/ordre forudsat levering af elementer på hverdage mellem kl. 6.00 og 17.00. Det for-

udsættes, at der til leveringstidspunkter kan ske kørsel direkte fra fabrik til byggepladsen. Kan sådan 

kørsel ikke ske på grund af restriktioner på transporter, og/eller ønsker kunden levering uden for 

ovennævnte tidsrum, skal der træffes særskilt aftale herom. Omkostninger til sådanne aftaler er ikke 

indregnet i tilbud/ordre.  

 

8.6 Kunden står for aflæsning. 

 

8.7 Der er i tilbud/ordre alene medregnet en time samlet til aflæsning. Kunden debiteres vente- og af-

læsningstid ud over 1 time jf. Industri Betons prisliste for tillægsydelser.  

 

8.8 Emballage tages ikke retur. Omkostninger vedr. paller, strøer, klodser m.v. debiteres særskilt iht. In-

dustri Betons prisliste for tillægsydelser. 

 

8.9 Hvis trailer stilles på pladsen til senere aflæsning (trailer-drop), overgår risiko og ansvar for elemen-

terne til kunden ved henstilling af trailer på den af kunden anviste plads. Trailer afhentes ved næste 

levering. Kunden skal sikre plads hertil.  

 

8.10 Efter levering af elementer er det alene kundens ansvar, at elementer opbevares på ikke afsmittende 

materiale og understøttes således, at deformation og anden skade undgås.   

 

8.11 Der kan ikke ske levering i sommerferien (uge 29 og 30), samt i juleferien, der som minimum altid 

omfatter perioden mellem jul og nytår og i øvrigt er nærmere præciseret på www.industribeton.dk. 

 

8.12 Industri Beton forbeholder sig ret til at fakturere øgede udgifter ift. lovmæssige ændringer for hhv. 

transport, miljøzoner og afgifter.  

 

9 Afkald af elementer  
 

9.1 Endeligt afkald af elementer skal ske senest kl. 7.00 minimum 10 arbejdsdage inden leveringsdagen. 

Afkald skal ske på afkald@industribeton.dk ved anvendelse af afkaldsskema (findes på www.industri-

beton.dk). Vær opmærksom på punkt 15.3 i afsnittet Betaling. 

 

9.2 Ved specialtransporter skal seneste afkaldstidspunkt og vederlag herfor aftales specifikt.  

 

9.3 Afkald kan alene ske af hele læs fra samme produktionssted.  

 

http://www.industribeton.dk/
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9.4 Ved kundens ændring af leveringsdag eller leveringstidspunkt efter afkald, opkræves et gebyr samt 

evt. påløbne omkostninger til transportør jf. Industri Betons prisliste for tillægsydelser. 

 

9.5 Rettidig levering defineres som aftalt ankomsttidspunkt +/- ½ time.   

 

10 Modtagekontrol  
 

10.1 Ved leveringen skal kunden foretage modtagekontrol og kvittere for modtagelsen af elementerne på 

følgesedlen. Kunden bør sikre sig, at synlige fejl påtales (herunder også skader). Eventuelle mangler 

eller skader skal anføres på følgesedlen. Kunden skal indgive reklamation som beskrevet i punkt 14.1 

ved skader/mangler, der ønskes udbedret af Industri Beton. Inden montage skal der på stedet træf-

fes afgørelse om, hvorvidt elementet skal monteres og efterfølgende repareres, eller om der skal ske 

om-levering af elementet. Hvis elementet monteres uden accept fra Industri Beton, bærer kunden 

alle meromkostninger til reparation som følge heraf. 

 

11 Aflevering 
 

11.1 Industri Betons arbejder er afleveret, når sidste element er leveret, (uagtet at Industri Beton senere 

skal udføre finish eller montere værn), og denne afleveringsdato anvendes også i forhold til nedskriv-

ning/frigivelse af en evt. garanti. 

 

12 Industri Betons forsinkelse  
 

12.1 Hvis Industri Beton er forsinket med de samlede leveringer i forhold til sluttermin i den endelige, af-

talte tidsplan, og hvis forsinkelsen skyldes forhold, som udelukkende kan lastes Industri Beton, er In-

dustri Beton i ansvarspådragende forsinkelse.  

 

12.2 Ved Industri Betons ansvarspådragende forsinkelse ifalder Industri Beton som eneste sanktion en 

dag od, der skal opgøres til  ‰ af ordresummen pr. arbejdsdag, som forsinkelsen varer. Er en ordre 

delt op i flere etaper, opgøres dagbod alene af den forsinkede etape. 

 

12.3 Ud over pkt. 12.2 kan Industri Beton ikke holdes ansvarlig for mulige konsekvenser af forsinkelse. 

Dette omfatter bl.a. omkostninger til ventetider, kraner mv. Måtte tredjemand rejse krav over for 

Industri Beton for sådanne forhold, er kunden forpligtet til at friholde Industri Beton. 

 

13 Kundens forsinkelse 
 

13.1 Kan kunden ikke aftage elementer i henhold til aftalt leveringstidsplan, er kunden i ansvarspådrag-

ende forsinkelse.  

 

13.2 Ved kundens ansvarspådragende forsinkelse kan parterne aftale at udskyde produktionen. Punkt 4.4 

og 4.5 finder da tilsvarende anvendelse.  

 

13.3 Industri Beton kan med et varsel på 5 arbejdsdage kræve, at producerede elementer placeres på mel-

lemlager enten hos Industri Beton eller på lager oprettet af kunden.  

 

 13.3.1 Ved henstilling af elementer på mellemlager oprettet af kunden, sker levering jf. pkt. 8, idet 

” yggeplads” æ dres til ” elle lager”. Ku de  afholder selv alle o kost i ger til oprettelse og drift 
af mellemlager. Kunden sørger selv for afkald og transport fra mellemlager. 

 

 13.3.2 Sker opbevaring hos Industri Beton, sker levering jf. pkt. 8.1. Ved opbevaring på mellemlager 

hos Industri Beton er kunden forpligtet til at betale lagerleje og tilknyttede omkostninger i henhold til 

Industri Betons gældende prisliste herfor.   
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13.4 Ved forsinkelse, der skyldes, at komplet projektgrundlag ikke foreligger rettidigt, gælder pkt. 4. 

 

14 Mangler og udbedringsret 
 

14.1 Følgende forhold er ikke udtryk for mangler:  

Farveforskelle på grund af varierende fugtindhold, udtørringsbeskyttelse og hærdeforhold, hårfine 

revner uden konstruktionsmæssig betydning, udragende stålfibre ved elementkanter og på færdige 

elementsider, dækkapper for rundjernsbøjler, som ikke er fjernet, ingen udbukning/udretning af 

rundjernsbøjler, kalkudblomstring og lign. Ved elementer støbt i terrazzo eller beton kan der fore-

komme farvevariationer forårsaget af påvirkning fra sand eller tilslag. Konstatering af de her anførte 

forhold giver ikke kunden ret til udbedring, erstatning eller afslag. 

Industri Beton tager forbehold for eventuelle revnedannelser forårsaget af svind, således Industri Be-

ton ikke kan holdes ansvarlig herfor, medmindre kunden påviser, at der er sket en ansvarspådrag-

ende fejl i produktionen, og kunden dokumenterer at have fulgt Dansk Betons anvisning om forebyg-

gelse af revner i elementer.   

Hvis kunden konstaterer mangler ved et leveret element, skal kunden straks oprette reklamation i 

Inspectly med dertilhørende dokumentation. Industri Beton fremsender brugernavn og adgangskode 

til Inspectly efter ordreindgåelse. 

Reklamationer behandles ikke på andre portaler eller lignende, medmindre der er indgået en sær-

skilt, skriftlig aftale herom.   

 

14.2 Industri Beton er berettiget til at foretage udbedring af mangler enten ved selv at foretage reparation 

på stedet, ved at lade tredjemand foretage reparation på stedet, ved at afholde kundens omkostnin-

ger til reparation på stedet eller ved om-levering. Ved udførelse af reparation på stedet skal det ac-

cepteres, at reparationen kan være synlig (farveforskelle mv.). Reparationsarbejder på stedet kan ud-

føres efter sluttermin i henhold til den aftalte, endelige tidsplan, uden at Industri Beton derved kom-

mer i ansvarspådragende forsinkelse.    

 

14.3 Aftale om udbedring af fejl og skader skal indgås skriftligt, forinden arbejdet igangsættes. Aftale skal 

tillige omfatte fordeling af ansvar.  

 

14.4  Der skal stilles nødvendigt antal egnede parkeringspladser vederlagsfrit til rådighed for Industri Be-

tons montører. Hvis der ikke kan parkeres på byggepladsens område, skal egnet parkeringsmulighed 

indenfor en afstand af 500 m fra byggepladsen anvises. I disse tilfælde skal det dog være muligt at 

parkere ved opgangen/arbejdsstedet for aflæsning af værktøj og materialer. Omkostninger til parke-

ring afholdes af kunden. 

 

15 Betaling  
 

15.1 Straks efter udstedelse af ordrebekræftelse, udsteder og fremsender Industri Beton faktura på for-

lodsrate. Fakturaen skal betales inden 10 arbejdsdage efter fakturadato. Forlodsraten modregnes i 

den sidste faktura på elementer hhv. montage. Industri Beton er berettiget til at tilbageholde et 

skønsmæssigt beløb til dækning af mulige ekstra krav fra underleverandører, indeksregulering m.v., 

som først kan gøres op på et senere tidspunkt.   

 

15.2 Industri Beton er berettiget til aconto betaling af den resterende ordresum, eventuelle reguleringer 

og ekstraarbejder i henhold til udført projektering og færdigproducerede elementer. Industri Beton 

forbeholder sig retten til aconto fakturering/betaling 2 gange pr. måned. Sidste rettidige betalings-

dato for aconto fakturaer er 15 arbejdsdage fra fakturadato. Sidste rettidige betalingsdato for aftale-

sedler og reguleringer er 7 dage netto fra fakturadato. Betalingsbetingelse/forfaldsdato kan tilside-

sættes jf. punkt 15.4. 
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15.3 Industri Beton forbeholder sig ret til inden levering at kræve betaling for fakturaer, der forfalder i af-

kaldsperioden, hvis der på leveringstidspunktet ikke er betalt tilstrækkeligt til at dække udført projek-

tering og produktion. Betalingen skal finde sted min. 5 arbejdsdage før ønsket levering, uanset om 

fakturaen har senere forfald. Alternativt kan kunden stille garanti på fakturabeløbet. 

 

15.4 Aconto beløb og evt. aftalesedler og reguleringer +/- skal være afhandlet og betalt inden slutlevering 

uanfægtet betalingsbetingelse/forfaldsdato på faktura. Slutlevering betragtes i denne sammenhæng 

som slutlevering af elementer hhv. montage og omfatter ikke værn, renseslibning, finish og statik/KS. 

 

15.5 Uanset bestemmelserne i AB 18 § 38, stk. 1, forbeholder Industri Beton sig ret til at standse arbejdet 

med øjeblikkelig virkning, hvis fakturaer ikke betales rettidigt. Omkostninger forbundet hermed vil 

blive opgjort og faktureret kunden iht. AB 18 § 43. AB 18 § 39 er gældende ved evt. forskydning af 

leveringstidspunktet. 

 

15.6 Sker en delbetaling ikke inden for den aftalte betalingsfrist, er Industri Beton berettiget til at faktu-

rere den fulde ordresum til betaling. Kunden er forpligtet til at betale (forudbetale) uden sikkerhed, 

uagtet at der endnu ikke er ydet ydelser for det fakturerede. 

 

15.7 Alle ordrer under kr. 100.000 ekskl. moms skal forudbetales inden levering/udførelse. 

 

15.8 Alle former for ekstraarbejde/finish m.v., som ikke er indeholdt i ordren, skal forudbetales inden ud-

førelse. 

 

16 Sikkerhedsstillelse  
 

16.1 Kunden skal stille sikkerhed i henhold til AB 18 § 10.  

Sikkerhed for betaling skal være i form af 100 % bankgaranti eller kautionsforsikring. Anden betryg-

gende sikkerhed kan evt. stilles, dog alene efter forudgående, skriftlig godkendelse. 

 Projektering påbegyndes ikke, før garanti og evt. aftalt betaling i form af forlodsrate eller forudbeta-

ling af ordresum er modtaget af Industri Beton.  

 

16.2 Industri Beton stiller ikke sikkerhed. 

 

17 Ekstraordinære reguleringer 
 

17.1 I fastprisperioden reguleres for ekstraordinære prisstigninger. Dokumenterede stigninger over 10 % i 

materialepriser fra Industri Betons leverandører af cement, slagge og armeringsstål berettiger Indu-

stri Beton til regulering af ordresummen. Reguleringen opgøres på grundlag af leverandørernes pri-

ser fra tilbudstidspunkt til udførelsestidspunkt. Fald i priser berettiger ikke køber til regulering af or-

dresummen. Ekstraordinære prisstigninger og indeksreguleringer aconto faktureres løbende samt 

særskilt. 

 

17.2 Der reguleres for ekstraordinære prisstigninger, uanset om det er aftalt, at prisen er fast i hele bygge-

perioden. 

 

17.3 Ovenstående afsnit vedr. ekstraordinære reguleringer er en fravigelse fra AB 18 § 35. 

 
18 Tvistløsning  
 

18.1 AB 8’s este elser o  tvistløs i g (§§ 64-69) finder anvendelse, idet kunden dog ikke kan kræve 

tvisten afgjort ved en hurtig afgørelse (§ 68), medmindre Industri Beton skriftligt accepterer dette 

efter tvistens opståen.  
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19 Markedsføring  
 

19.1 Industri Beton forbeholder sig ret til at skrive om og markedsføre byggeprojekterne uden yderligere 

accept fra kunden.  

 

 

 


